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PROYECTO DE: 
 

- DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DEL CANAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL 
DEL PUERTO DE RIBADEO - 

 
 

M E M O R I A 
 

1.- ANTECEDENTES 
 
 
El canal y dársenas en la ría del Eo donde se ubican los muelles comercial y pesquero de 

Mirasol y dársena náutico deportiva del Puerto de Ribadeo, carece en la actualidad del calado 
suficiente para garantizar el transito y atraque de las embarcaciones mercantes que en él 
desarrollan su actividad, debido a la apreciable cantidad de arena que sedimenta en dicha zona 
como consecuencia de los procesos hidrodinámicos a los que se encuentra sometida. 

 
En lo últimos años se ha mantenido por parte de Portos de Galicia un seguimiento de la 

evolución de los calados, apreciándose dicho aterramiento, y teniendo como consecuencia que 
en la actualidad se hace muy difícil la navegación de los barcos mercantes que utilizan las 
instalaciones existentes. La situación actual provoca que dichas embarcaciones tan sólo 
pueden acceder y salir de los muelles en ciertas condiciones de marea, con el perjuicio que ello 
supone para la operatividad y explotación de las instalaciones.  

 
Las obras que se proyectan consisten en la ejecución de un dragado de mantenimiento 

en la zona portuaria de Ribadeo, que afecta a la zona central del canal de acceso a los muelles 
comerciales, dónde mayor acumulación de material se produce, así como una pequeña 
superficie en la entrada de la dársena náutico deportiva. 

 
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
Por tanto, teniendo en cuenta éstas circunstancias y comprobado el estado inadecuado 

de los calados, así como la manifiesta demanda por parte de los usuarios para que se actúe en 
éste sentido, es por lo que El Presidente del Consejo de Administración del Ente Público Portos 
de Galicia, en virtud de la competencia que le atribuye el Decreto 227/1995, de 20 de Julio, por 
el que se aprueba el Reglamento del Ente, en el desarrollo de proyectos de obras, ha ordenado 
la redacción del Proyecto Técnico de “DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DEL CANAL DE 
ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO”. 

 
Este proyecto tiene como objeto definir y valorar las obras necesarias para la ejecución 

del dragado de la zona central del canal de acceso y acceso a la dársena náutica, logrando con 
ello la mejora de la operatividad y el mantenimiento de la actividad. 

 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras que se proyectan consisten básicamente en el dragado del canal de acceso al 

puerto comercial de Mirasol hasta conseguir un calado de -4,00 metros en B.M.V.E., y el 
dragado de la entrada de la bocana de la dársena náutica hasta conseguir un calado de -3,00 
metros- 

 
Las zona del dragado del canal prevista tiene una longitud de 500 m y una anchura media 

de 60 m, estando comprendida toda la zona entre el frente del canal próximo a la Lonja y el 
inicio del muelle comercial en una superficie aproximada de 26.000 m2

�y 17.000 m3, mientras 
que la zona de dragado de la bocana náutica se centra en las zonas próximas  a los extremos 
de los pantalanes frente a ésta y una superficie de 2.300 m2 y 2.000 m3. 

 
En ambos ámbitos se trata de restablecer cotas existentes con anterioridad. La 

descripción en detalle de las obras es la siguiente. 
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DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DEL CANAL DE ACCESO 
�

Se dragará en restitución y mantenimiento de los calados la zona central del canal de 
acceso al muelle comercial hasta la cota de –4,00 m de la zona marcada en los planos, allí 
donde no existe dicho calado. 

 
Del resultado de la batimetría que figura en planos, es necesario dragar en una longitud 

aproximada de 500 m, con una anchura de 50 m en la zona próxima al muelle comercial, y de 
70 m más cercana a la lonja del puerto. La sección que define el dragado es la zona descrita 
anteriormente con taludes laterales 5:1, dejando una separación tanto con el muelle comercial, 
como con el espigón del cierre de la dársena pesquera de 30 m. La zona descrita a dragar 
puede verse en los planos correspondientes de éste proyecto. 

 
Dicho dragado se ejecutará por medios mecánicos marítimos, utilizándose la succión o 

cuchara como métodos inicialmente más adecuados, garantizándose la producción para 
cumplir el plazo de ejecución que se propone. 

 
Mencionar, además, que dada la proximidad del “pecio” denominado Galeón de Ribadeo,  

que no está afectado directamente por el proceso de dragado, pero si cercano a los límites de 
éste, es necesario balizarlo adecuadamente mediante boyas para asegurarse su protección. 

 
En el proceso de dragado se considera que no se hace necesario el uso de explosivos u 

otro tipo de maquinaria como rompe rocas para su dragado, ya que se ha podido comprobar 
por los dragados efectuados anteriormente, que los fondos son de material factible de ser 
extraído por los métodos reseñados. 

 
 
DRAGADO DE LA BOCANA DE LA DÁRSENA NÁUTICO DEPORTIVA 
�

Se dragará en restitución de los calados las zonas marcadas en los planos; una en el 
mismo frente de la bocana de entrada comprendida entre la cota -3 y el último finger del 
pantalán, y otra pequeña superficie al sur de ésta entre la curva -3 y el pantalán de espera. En 
ambos casos el dragado se extiende hasta el corte con el terreno natural con talud 5:1. 

Para la ejecución de éstas dos pequeñas zonas de dragado, es necesario habilitar 
previamente los espacios, ya que inciden sobre la ubicación de tramos de pantalán. Por tanto 
se desmontarán los tramos de pantalán necesarios, acopiándose para, tras ejecutarse el 
dragado, volver a colocarse en su posición original. 

 
También es necesario detectar una toma de agua del CECUMA existente en la bocana 

de entrada a la dársena, balizándose tras inspección minuciosa para evitar su deterioro por el 
proceso de dragado. 

 
Al igual que para el dragado del canal, se considera que no se hace necesario el uso de 

explosivos u otro tipo de maquinaria como rompe rocas para su dragado, ya que se ha podido 
comprobar por los dragados efectuados anteriormente, que los fondos son de material factible 
de ser extraído por los métodos reseñados. 

 
PUNTO DE VERTIDO DEL MATERIAL 
 
Los productos del dragado serán extraídos, cargados y transportados a alta mar en el 

punto marcado por la autoridad competente, que se localizará en un radio de 12 millas náuticas 
desde el puerto de Ribadeo. 

 
MEDIDAS PROTECTORAS Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Para evitar la dispersión de los finos fuera de las zonas contempladas para la ejecución 

del dragado se instalarán barreras antiturbidez con los correspondientes equipos de fondeo y 
los necesarios remolques para su desplazamiento. La colocación de dicha protección se 
estudiará y se realizará en coordinación con el Práctico del puerto, de forma que su 
funcionamiento no obstaculice las maniobras de entrada y salida de los buques.  
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En el anejo correspondiente se detalla el plan de vigilancia ambiental que servirá para 

controlar que la ejecución de las obras no provoca ningún efecto negativo a los valores a 
proteger en el entorno de los ámbitos de actuación, estableciéndose las medidas protectoras y 
correctoras necesarias en el caso de superarse los umbrales establecidos. 

 
 
4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el anejo nº 1 se incluye la justificación de los Precios a aplicar a las distintas unidades 

de obra. Se parte para su cálculo de los jornales establecidos en el convenio correspondiente, y 
de los precios de los materiales a pie de obra. Con estos datos y con los costes y rendimientos 
de la maquinaria, se deducen los precios auxiliares, partiendo de los cuales se obtienen los 
precios unitarios que figuran en los cuadros. 

 
 
5.- CARTOGRAFÍA 
 
Para la redacción del presente Proyecto se ha utilizado cartografía propia del Ente 

Público. Todos y cada uno de los datos que figuran en los planos están referidos e integrados 
en coordenadas U.T.M. (ETRS89 – Huso 29N) para las coordenadas X e Y, y cero del Puerto 
para la coordenada Z, estando marcadas sobre el terreno las base necesarias que figuran en 
los planos, que además servirán como bases para futuros levantamientos y replanteo de las 
obras. 

 
 
6.- ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
 
Dadas las características de las obras contempladas en el proyecto, y el conocimiento y 

experiencia que se tiene de la zona por dragados anteriores, no se hace necesario ningún 
estudio geotécnico de los fondos. 

 
 
7.- CARACERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL DRAGADO 
 
En el anejo correspondiente se recoge el muestreo y caracterización de los materiales de 

dragado contemplados en éste proyecto, basados en los criterios propuestos por la Comisión 
Interministerial de Estrategias Marinas en su documento de Directrices para la caracterización 
del material de dragado y su reubicación en aguas de dominio marítimo-terrestre. 
 

 
8.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Según lo indicado en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se desarrolla en el anejo 
correspondiente el estudio de la producción y gestión de los residuos a generar durante la 
ejecución de los trabajos. 

 
 
9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye 
en el anejo nº 6 el preceptivo estudio. 
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10.- PLAZOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En cumplimiento del Artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP),  se propone un plazo de ejecución de las obras de TRES (3) meses, a reserva de lo 
que indique en el cuadro de características del contrato. 

 
La justificación de este plazo con el detalle de los plazos parciales se incluye en el anejo 

nº 5 de esta Memoria, habiéndose tenido en cuenta para fijar éstos, los rendimientos medios 
habituales en este tipo de obras, que han servido también de base para el cálculo de los 
precios. 

 
 
11.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha redactado en la forma 

reglamentaria, detallando la descripción de todas las obras y las condiciones de los materiales, 
de su mano de obra y de su ejecución, así como las condiciones que afectan a su medición y 
abono. 

 
 
12.- PRESUPUESTOS 
 
Aplicando a las cubicaciones los precios correspondientes al cuadro nº 1 se obtiene el 

Presupuesto de Ejecución Material, que asciende a 365.064,70 Eu, e incrementado éste en 
el porcentaje reglamentario para cubrir los gastos generales y beneficio industrial, se obtiene un 
Presupuesto BASE DE LICITACIÓN de 434.426,99 Eu. 

 
Incrementando el Presupuesto BASE DE LICITACIÓN con el correspondiente impuesto 

sobre el valorar añadido, se obtiene el Presupuesto BASE DE LICITACIÓN CON IVA, que 
asciende a la cantidad de 525.656,66 Eu. 

 
 
13.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 
 
De acuerdo con el artículo 65 del TRLCSP, así como el artículo 25 y 26 del Real Decreto 

1098/2011, de 12 de Octubre del Reglamento General de la Ley de Contratos, la clasificación 
propuesta es la siguiente: 

 
Grupo F. Obras marítimas 
Subgrupo 1. Dragados 
Categoría 3 
 
14.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De conformidad con el artículo 89 del TRLCSP, la revisión de precios tendrá lugar, en los 

términos establecidos, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento 
de su importe y hubiesen trascurrido dos años desde su formalización. 

 
Dada la duración del contrato, y para el caso de que fuese necesaria su aplicación, se 

propone como fórmula de revisión, en aplicación del Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, la 
siguiente: 

 
Fórmula 332. Dragados excepto en roca 
 
 
15.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Este proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA Y ANEJOS 
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- Memoria 
 
- Anejos a la Memoria 
 
  Anejo nº 1 - Justificación de Precios     
  Anejo nº 2 - Caracterización de materiales de dragado 
  Anejo nº 3 - Plan de vigilancia ambiental 
  Anejo nº 4 - Gestión de residuos 
  Anejo nº 5 -  Programa de trabajos 
  Anejo nº 6 - Estudio de Seguridad y Salud 
 
   
 DOCUMENTO Nº 2 - PLANOS 
 
  Hoja nº 1 – Plano de situación y emplazamiento 
  Hoja nº 2 – Planta general (2 hojas) 
  Hoja nº 3 – Perfiles transversales (2 hojas) 
   
 
DOCUMENTO Nº 3 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO 
 
  CAPÍTULO I -   Cubicaciones 
  CAPÍTULO II -  Cuadros de Precios 
  CAPÍTULO III – Presupuesto 
 
 
16.- OBRA COMPLETA 
 
El presente proyecto cumple los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, por constituir una obra completa susceptible de ser entregada al uso general, 
habiéndose redactado con sujeción a la legislación vigente. 

 
 
17.- CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 44.7 DE LA LEY DE COSTAS 
 
Este proyecto cumple con lo establecido en la Ley 22/88, del 28 de Julio, de Costas. 
 
 
18.- CONCLUSIÓN 
 
Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en los restantes documentos del Proyecto 

consideramos suficientemente definidas las obras, por lo que se remite el mismo para su 
aprobación, haciendo constar que éste proyecto ha sido redactado contando con la 
colaboración del Departamento de Oficina Técnica de Portos de Galicia. 

 
 

Santiago de Compostela, febrero de 2018 
 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Jefe de Departamento de Proyectos y Obras 
Área de Infraestructuras, Medio Ambiente y Seguridad 

 
 
 

Juan Antonio Rodríguez Pardo 
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ANEJO Nº 1 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
 
A.- JORNALES (PRECIOS MANO DE OBRA) 
 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el sector de la Construcción, Obras Publicas y Oficios auxiliares de la provincia, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social 
y la legislación laboral vigente. 

 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de 

la formula siguiente: 
 

-Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 
 

En la que el coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada 
categoría laboral, incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los 
conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
 

Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo para 
las industrias del sector de la Construcción, Obras Publicas y Oficios Auxiliares de la provincia, y que 
son las relacionadas en el cuadro que figura en el Anejo de Justificación de Precios. 

 
El cómputo anual se obtiene considerando lo establecido en el Artículo correspondiente del 

Convenio; las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad correspondientes a 30 días de Salario 
Base, una gratificación extraordinaria en Septiembre de cuantía igual a 15 días de Salario Base, una 
participación en beneficios del 6 % de los Salarios Base devengados en el año y un suplemento 
voluntario que se abonará por cada día de trabajo efectivamente trabajado. 
 

Según Real Decreto 2475/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Orden de 28 de Enero de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se 
desarrolla el Real Decreto anterior, los porcentajes de cotización son los que figuran en dicho 
Convenio. 
 

De acuerdo con el contenido del Convenio Colectivo para las industrias del sector de la 
Construcción, Obras Publicas y Oficios Auxiliares de la provincia, el número de horas anuales de 
trabajo efectivo es el que figura en él. 

 
Determinadas en el apartado anterior las retribuciones a percibir por el trabajador y los 

porcentajes (así como su base de aplicación) de cotización a la Seguridad Social de la empresa, se 
está en disposición de calcular el coste empresarial anual de cada trabajador, el cual dividido por el 
número de horas trabajadas al año, determina el coste por hora trabajada por cada tipo de categoría. 

 
El resultado de cada uno de estos costes se adjunta a continuación. 

 



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

A: PRECIOS DE LA MANO DE OBRA

Código Ud. Descripción Precio

MO01001 H Capataz 14,18 Eu

MO01004 H Peón especialista - Ayudante 13,27 Eu

MO01008 H Buzo 29,60 Eu

MO01009 H Patrón de embarcaciones 15,60 Eu

MO01010 H Marinero 13,73 Eu

MO01011 H Mecánico naval 13,99 Eu

Cap. - . Pág. 1



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

B: PRECIOS DE LA MAQUINARIA

Código Ud. Descripción Precio

MQ01001 H Draga con cantara >300 m3 (cuchara o succión) 
405,00 Eu

Cap. - . Pág. 1



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

C: PRECIOS DE LOS MATERIALES

Código Ud. Descripción Precio

MT03001 Ml Barrera antiturbidez 74,60 Eu

MT03002 Ml Faldón antiturbidez 37,00 Eu

MT03003 Ud P,P, alfonbra antidesgaste 1,60 Eu

MT03004 Ud P,P, boya de PE anclaje 51,60 Eu

MT03005 Ud P,P, equipo remolque 3,95 Eu

Cap. - . Pág. 1



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

D: COSTES DIRECTOS

CAPÍTULO I : DRAGADOS

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

PD01001 M3 Dragado  en  toda  clase   de   terreno   por   medios 
mecánicos  marítimos,  incluso  refino   de   taludes 
según planos; extracción, carga y transporte  de  los 
productos con vertido y descarga  en alta mar en un 
radio  de  12  millas,  donde   indique   la   Autoridad 
competente. 18.960,23 13,66 Eu 258.996,74 Eu

Cap. I . Pág. 1 Total ............ 258.996,74 Eu



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

D: COSTES DIRECTOS

CAPÍTULO II : MEDIDAS PROTECTORAS Y DE CONTROL

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

PD02001 Ml Utilización  de  barrera  antiturbidez   de   contención 
tipo  Markleen  o  similar  A  850  HD  con  flotadores 
cilíndricos con franco bordo mínimo de 350 mm, en 
tramos o continua, fabricada en poliester recubierta 
de vinilo  1400  g/m2,  con  cortina  con  faldón  de  4 
metros de altura con conexiones y lastre a base  de 
cadena de acero galvanizado de 10 mm, equipo  de 
remolque con conexiones para  el  desplazamiento, 
boya  para  anclaje  y  equipo  de  fondeo   mediante 
ancla,    en    funcionamiento    durante    el    tiempo 
necesario según criterio de la  Dirección  facultativa, 
del contorno de  las  zonas  a  dragar  para  evitar  la 
segregación del material. 100,00 165,48 Eu 16.548,00 Eu

PD02002 PA Partida alzada a justificar para la ejecución del Plan 
de  Vigilancia   Ambiental   de   la   obra,   incluyendo 
anexo fotográfico, informes de periodicos  y  finales, 
controles e incidencias  ambientales,  según  anejo 
que figura en el proyecto. 1,00 45.500,00 Eu 45.500,00 Eu

PD02003 PA Partida alzada a justificar para la ejecución del Plan 
de control y  seguimiento  arqueológico,  incluyendo 
la      redacción      y      tramitación      del      proyecto 
arqueológico,  así   como   la   memoria   final    y   el 
control  de  los  trabajos,  según  plan  de  vigilancia 
ambiental. 1,00 9.100,00 Eu 9.100,00 Eu

PD02004 PA Partida alzada de abono íntegro para la retirada con 
traslado  temporal  de  pantalanes  afectados  de  la 
dársena deportiva durante la ejecución del dragado 
proyectado,   y   posterior   colocación   a   su    lugar 
original. 1,00 9.500,00 Eu 9.500,00 Eu

PD02005 PA Partida alzada de abono íntegro  para  Balizamiento 
del  contorno  de  los   "pecios"   existentes   en   las 
proximidades  de  la   ejecución   de   los   dragados 
proyectados,   y   reconocimiento    submarino    con 
balizamiento, si se considera necesario  por  la  DF, 
con  información  de  la  ubicación  de  la   toma   de 
captación de la CECUMA existente en la bocana del 
acceso a la dársena deportiva. 1,00 6.500,00 Eu 6.500,00 Eu

PD02006 PA Partida   alzada   a   justificar   para   la   gestión    de 
residuos 1,00 1.500,00 Eu 1.500,00 Eu

Cap. II . Pág. 2 Total ............ 88.648,00 Eu



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

D: COSTES DIRECTOS

CAPÍTULO III : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

PD03001 PA Partida alzada de abono  íntegro  para  la  ejecución 
del Estudio de Seguridad y Salud. 1,00 3.700,00 Eu 3.700,00 Eu

Cap. III . Pág. 3 Total ............ 3.700,00 Eu



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

D: COSTES DIRECTOS

CAPÍTULO III : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

PD03001 PA Partida  alzada  a  justificar  para   la   ejecución   del 
Estudio de Seguridad y Salud. 1,00 3.700,00 Eu 3.700,00 Eu

Cap. III . Pág. 1 Total ............ 3.700,00 Eu



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

D: RESUMEN DE COSTES DIRECTOS

CAPÍTULO 1: DRAGADOS 258.996,74 Eu

CAPÍTULO 2: MEDIDAS PROTECTORAS Y DE CONTROL 88.648,00 Eu

CAPÍTULO 3: SEGURIDAD Y SALUD 3.700,00 Eu

TOTAL  PRESUPUESTO DE COSTES DIRECTOS 351.344,74

Asciende  el  presente  Presupuesto  de  Costes   Directos   a   la   cantidad   de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y  CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

Pág. 1



  

 
 
 
 
E.- COSTES INDIRECTOS 
 
Consideramos una duración de obra de 3 meses 

Almacénes de obra ................................................................   1.000,00 Eu 

Encargado y I.C.C.P y Topografía ..........................................   6.100,00 Eu 

 ------------------ 

                                    TOTAL EUROS..............................   7.100,00 Eu 
 
 
              Costes indirectos            7.100,00 
Cn = ------------------------------  =   ------------------------  = 0,0202  =  ( 2% ) 
                 Costes directos          351.344,74 
 
Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula: 
 
                       k 
Pn =  [  1  +  -----  ]   Cn, en la que: 
                     100 
 
Pn = Ejecución Material 
k    = 5 ( 2 de Gastos indirectos y 3 de imprevistos) 
Cn = Costes directos 

 



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

F: PRECIOS DEL CUADRO DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO I : DRAGADOS

Código Ud. Descripción Precio

PD01001 M3 Dragado  en  toda  clase  de  terreno  por  medios  mecánicos  marítimos,   incluso 
refino de taludes según planos;  extracción,  carga  y  transporte  de  los  productos 
con vertido y descarga  en alta mar  en  un  radio  de  12  millas,  donde  indique  la 
Autoridad competente. 

MQ01001Draga 0,027 405,00 10,94
MO01009Patrón de embarcaciones 0,027 15,60 0,42
MO01011Mecánico naval 0,027 13,99 0,38
MO01010Marinero 0,108 13,73 1,48
MO01008Buzo 0,015 29,60 0,44

5% Costes Indirectos s/ 13,66 Eu 0,68 14,34 Eu

Cap. I . Pág. 1



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

F: PRECIOS DEL CUADRO DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO II : MEDIDAS PROTECTORAS Y DE CONTROL

Código Ud. Descripción Precio

PD02001 Ml Utilización de barrera antiturbidez de contención tipo Markleen o similar A  850  HD 
con  flotadores  cilíndricos  con  franco  bordo  mínimo  de  350  mm,  en  tramos  o 
continua, fabricada en poliester recubierta  de  vinilo  1400  g/m2,  con  cortina  con 
faldón de 4 metros de altura con conexiones y lastre a base  de  cadena  de  acero 
galvanizado   de   10   mm,    equipo    de    remolque    con    conexiones    para    el 
desplazamiento,  boya  para  anclaje  y  equipo   de   fondeo   mediante   ancla,   en 
funcionamiento  durante  el  tiempo   necesario   según   criterio   de   la   Dirección 
facultativa,  del  contorno  de  las  zonas  a  dragar  para  evitar  la  segregación  del 
material. 

MT03001Flotación barrera antiturbidez 0,330 74,60 24,62
MT03002Faldón antiturbidez 1,000 37,00 37,00
MT03003P,P, alfombra antidesgaste 0,330 1,60 0,53
MT03004P,P, boya de PE anclaje 0,330 51,60 17,03
MT03005P,P, equipo remolque 1,000 3,95 3,95
MO01001Capataz 3,000 14,18 42,54
MO01004Peón especialista - Ayudante 3,000 13,27 39,81

5% Costes Indirectos s/ 165,48 Eu 8,27 173,75 Eu

PD02002 PA Partida alzada a justificar para la ejecución del Plan de Vigilancia  Ambiental  de  la 
obra, incluyendo anexo fotográfico, informes  de  periodicos  y  finales,  controles  e 
incidencias ambientales, según anejo que figura en el proyecto. 

Sin Descomposición 45.500,00 Eu

PD02003 PA Partida alzada  a  justificar  para  la  ejecución  del  Plan  de  control  y  seguimiento 
arqueológico, incluyendo la redacción y tramitación del proyecto  arqueológico,  así 
como  la  memoria  final   y  el  control  de  los  trabajos,  según  plan  de  vigilancia 
ambiental. 

Sin Descomposición 9.100,00 Eu

PD02004 PA Partida  alzada  de  abono  íntegro  para   la   retirada   con   traslado   temporal   de 
pantalanes afectados de la dársena  deportiva  durante  la  ejecución  del  dragado 
proyectado, y posterior colocación a su lugar original. 

Sin Descomposición 9.500,00 Eu

PD02005 PA Partida alzada de abono íntegro para  Balizamiento  del  contorno  de  los  "pecios" 
existentes en las proximidades de  la  ejecución  de  los  dragados  proyectados,  y 
reconocimiento submarino con balizamiento, si se considera necesario por la  DF, 
con información de la ubicación de la toma de captación de la  CECUMA  existente 
en la bocana del acceso a la dársena deportiva. 

Sin Descomposición 6.500,00 Eu

PD02006 PA Partida alzada a justificar para la gestión de residuos 
Sin Descomposición 1.500,00 Eu

Cap. II . Pág. 2



DRAGADO DE LA ZONA CENTRAL DE ACCESO AL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE RIBADEO

F: PRECIOS DEL CUADRO DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO III : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Precio

PD03001 PA Partida alzada a justificar para la ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. 
Sin Descomposición 3.700,00 Eu

Cap. III . Pág. 1
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Tabla 1. Acreditaciones y certificados de Tecnoambiente. 

Listado de acreditaciones y certificados de TECNOAMBIENTE, S.L. 

Laboratorio de ensayo acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de 
acuerdo con la norma EN-17025, Certificado nº 479/LE1035. 

 

Entidad de Inspección acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de 
acuerdo con la norma UNE-EN- ISO/IEC 17020, para actividades de inspección en el área 
medioambiental. Acreditación Nº 29/EI432 

 

Empresa reconocida como entidad Colaboradora (Laboratorio de Ensayo) de la 
Administración Hidráulica, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Nº 
expediente: EC039/1 

 

Empresa reconocida como entidad Colaboradora (Organismo de Inspección) de la 
Administración Hidráulica, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Nº 
expediente: EC 039/1 y 2. 

 

Empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas-
Xunta de Galicia para actuar como Organismo de Control (OCA) en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Ámbitos de Inspección según acreditación ENAC 29/EI031 y de 
Ensayo  según acreditación ENAC 479/LE1035  

Empresa colaboradora de la Administración Hidráulica de Galicia (ECAHG) en materia de 
control de vertidos y calidad de las aguas, según Resolución de 9 de febrero de 2012, del 
Director de Augas de Galicia, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas-Augas de Galicia-Xunta de Galicia. Labores de apoyo: Laboratorio de 
Ensayo y Entidad de Inspección  

Certificado emitido por TÜV NORD con el Nº 44100117217 relativo a que el Sistema de 
Calidad de TECNOAMBIENTE ha sido evaluado y cumple con los requisitos de la norma 
UNE-EN-ISO-9001:2008 

 

Certificado Nº 44104117217, emitido por TÜV NORD relativo a que el Sistema de 
Gestión Medioambiental de TECNOAMBIENTE, ha sido evaluado y cumple con los 
requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.  

 

Empresa Técnica Auxiliar de la Agencia Catalana del Agua, para nivel de actuaciones A 
según resolución de fecha 30 de julio de 2010 

 
Laboratorio Acreditado de la Agencia de Residuos, como Laboratorio Acreditado para la 
toma de muestras y Análisis para la determinación de las características de los residuos. 
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña. Nº de expediente: 
07/1115 de 19 de diciembre de 2008  

Empresa inscrita como Laboratorio Reconocido en el registro de Laboratorios 
Agroalimentarios de Cataluña del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural, para los productos de los sectores contenidos en el número 
de inscripción. Nº 252 
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Listado de acreditaciones y certificados de TECNOAMBIENTE, S.L. 

Empresa inscrita como Laboratorio Acreditado en el registro de Laboratorios 
Agroalimentarios de Cataluña del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
alimentación y Medio Natural, para los productos de los sectores contenidos en el número 
de inscripción. Nº 151 

 
Empresa inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad 
Ambiental (OCA) de la Comunidad Valenciana (Sección 1-Nivel 1 y 2.- Contaminación 
Atmosférica; Sección 3-Nivel 1 y 2.- Control de Vertidos y Calidad de Aguas, Sección 4-
Nivel 2. Residuos. Sección 6-Nivel 2. Sedimentos), según Resolución de 12 de marzo de 
2012, de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Ámbitos de Inspección según 
acreditación ENAC 29/EI031 y de Ensayo según acreditación ENAC 479/LE1035. 
Campos de actuación presentes en el anexo de la resolución. Nº inscripción: 075/ECMCA  

Empresa reconocida por la Junta de Castilla y León,  Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, para actuar como Organismo de Control (OCA) en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León en materia de Inspección para emisiones de fuentes estacionarias y aguas 
residuales. Ensayos: Análisis de aguas residuales, lixiviados, sedimentos, residuos, lodos, 
aguas continentales y emisiones de fuentes estacionarias  
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“5. Los vertidos y dragados en puertos de competencia de las Comunidades Autónomas 

corresponderá a éstas, de conformidad con lo establecido por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas, cumpliendo, en cuanto a los dragados, las exigencias que se establecen en el artículo 64 

de esta ley. Asimismo, corresponderá a las Comunidades Autónomas la ejecución de la 

legislación del Estado en materia de vertidos en las aguas interiores y territoriales cuando así lo 

hayan asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía, en la que se entiende incluida la 

potestad sancionadora.” 
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“los proyectos de dragado incluirán un estudio de la gestión de los productos de dragado y en 

particular la localización de la zona o zonas de vertido y su tratamiento y para el vertido: con 

relación a los vertidos procedentes de las obras de dragado deben efectuarse los estudios o 

análisis necesarios que permitan valorar los efectos de la actuación sobre la sedimentología 

litoral y la biosfera submarina, así como, en su caso, la capacidad contaminante de los vertidos, 

y se someterá a informe de las administraciones competentes en materia de medio ambiente y de 

pesca”. 
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Figura 1.- Zona de dragado 
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Figura 2.- Diagrama para la clasificación y gestión del material a dragar�
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Figura 4.- Ubicación de las estaciones de muestreo 
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Figura 5.- Draga Van Veen 
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Tabla 3. Toma de muestras superficiales de las muestras G11, G24, G27 y M1 
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Tabla 4. Toma de muestras superficiales. Muestra G26 
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Tabla 5. Toma de muestras profundas en las estaciones de muestreo G24, M1 y 

G26: 
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