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ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

MEDICIONES

CAPÍTULO I : ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud. Descripción Medición

C01P01 Ud Retirada de trenes de fondeo, incluidos muertos, cadenas, y todo tipo de  cabos,  con 
transporte y acopio para futura colocación en su ubicación original. 

1 -- -- -- 1,00
1,00

C01P02 Ud Retirada de pasarela aérea existente, con retirada de 3 pilotes y  estructura  metálica, 
incluso transporte y acopio para futura colocación en su ubicación original. 

1 -- -- -- 1,00
1,00

C01P03 PA Partida alzada a justificar para retirada  de  otros  elementos  existentes  que  puedan 
afectar al normal desenvolvimiento de los trabajos, con carga, transporte y acopio  de 
aquellos que pudieran reutilizarse, para reposición en su ubicación original. 

1 -- -- -- 1,00
1,00

Cap. I . Pág. 1



ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

MEDICIONES

CAPÍTULO II : DRAGADO

Código Ud. Descripción Medición

C02P01 M3 Dragado en toda clase  de  terreno  excepto  roca,  con  extracción,  refino  de  taludes, 
carga y transporte de los productos a alta mar en un radio de 10 millas naúticas. 

PK 0,00 -- -- 0,00 0,00 0,00
PK 2,00 -- 2,00 166,08 166,08 166,08
PK 8,36 -- 6,36 115,78 896,31 1.062,39
PK 18,36 -- 10,00 53,47 846,25 1.908,64
PK 28,36 -- 10,00 43,45 484,60 2.393,24
PK 38,36 -- 10,00 30,22 368,35 2.761,59
PK 48,36 -- 10,00 23,62 269,20 3.030,79
PK 58,36 -- 10,00 68,05 458,35 3.489,14
PK 68,36 -- 10,00 63,23 656,40 4.145,54
PK 76,34 -- 8,38 40,36 434,04 4.579,59
PK 83,78 -- 7,04 28,16 241,19 4.820,78
PK 93,78 -- 10,00 20,37 242,65 5.063,43
PK 103,78 -- 10,00 17,96 191,65 5.255,08
PK 113,78 -- 10,00 15,76 168,60 5.423,68
PK 123,78 -- 10,00 3,35 95,55 5.519,23
PK 133,78 -- 10,00 2,79 30,70 5.549,93
PK 143,78 -- 10,00 14,25 85,20 5.635,13
PK 153,78 -- 10,00 5,71 99,80 5.734,93
PK 163,78 -- 10,00 40,44 230,75 5.965,68
PK 173,78 -- 10,00 2,98 217,10 6.182,78
PK 183,78 -- 10,00 8,29 56,35 6.239,13
PK 193,78 -- 10,00 12,27 102,80 6.341,93
PK 203,78 -- 10,00 7,41 98,40 6.440,33
PK 213,78 -- 10,00 38,09 227,50 6.667,83
PK 223,78 -- 10,00 32,31 352,00 7.019,83
PK 230,48 -- 6,70 11,50 146,76 7.166,59
PK 233,48 -- 3,00 0,00 17,25 7.183,84

7.183,84

C02P02 M3 Dragado  en  roca  con  empleo  sistemático  de   voladuras   o   empleo   de   medios 
mecánicos,  carga  y  transporte  a   punto   de   vertido   autorizado   por   la   autoridad 
competente en un radio de 10 millas náuticas. 

PK 0,00 -- -- 0,00 0,00 0,00
PK 2,00 -- 2,00 126,14 126,14 126,14
PK 8,36 -- 6,36 142,71 854,94 981,08
PK 18,36 -- 10,00 215,58 1.791,45 2.772,53
PK 28,36 -- 10,00 249,16 2.323,70 5.096,23
PK 38,36 -- 10,00 263,99 2.565,75 7.661,98
PK 48,36 -- 10,00 307,69 2.858,40 10.520,38
PK 58,36 -- 10,00 304,28 3.059,85 13.580,23
PK 68,36 -- 10,00 325,36 3.148,20 16.728,43
PK 76,34 -- 8,38 268,17 2.486,89 19.215,32
PK 83,78 -- 7,04 259,59 1.857,72 21.073,04
PK 93,78 -- 10,00 231,28 2.454,35 23.527,39
PK 103,78 -- 10,00 194,87 2.130,75 25.658,14
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ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

Código Ud. Descripción Medición

Total medición anterior ........... 25.658,14

PK 113,78 -- 10,00 173,78 1.843,25 27.501,39
PK 123,78 -- 10,00 155,11 1.644,45 29.145,84
PK 133,78 -- 10,00 144,42 1.497,65 30.643,49
PK 143,78 -- 10,00 131,63 1.380,25 32.023,74
PK 153,78 -- 10,00 144,97 1.383,00 33.406,74
PK 163,78 -- 10,00 117,84 1.314,05 34.720,79
PK 173,78 -- 10,00 159,96 1.389,00 36.109,79
PK 183,78 -- 10,00 179,54 1.697,50 37.807,29
PK 193,78 -- 10,00 231,37 2.054,55 39.861,84
PK 203,78 -- 10,00 262,92 2.471,45 42.333,29
PK 213,78 -- 10,00 250,15 2.565,35 44.898,64
PK 223,78 -- 10,00 259,13 2.546,40 47.445,04
PK 230,48 -- 6,70 199,77 1.537,32 48.982,35
PK 233,48 -- 3,00 0,00 299,66 49.282,01

49.282,01

C02P03 Ml Precorte con perforación cada  0,30  m  de  la  línea  de  muelle  marcada  en  planos, 
incluso explosivos,  voladura,  carga  y  transporte;  terminado  incluso  rejunteo  si  se 
hace necesario de la zona dragada del pie y paramento del muro del muelle. 

Precorte 1 113,00 3,33 4,15 1.561,60
1.561,60
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ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

MEDICIONES

CAPÍTULO III : PROTECCIÓN AMBIENTAL

Código Ud. Descripción Medición

C03P01 Ml Uso y movilización de barrera  antiturbidez  de  contención  tipo  Markleen  o  similar  A 
850 HD con flotadores cilíndricos con franco bordo mínimo de 350 mm, en  tramos  o 
continua, fabricada en poliéster recubierta de vinilo 1400 g/m2, con cortina con faldón 
de  4  metros  de  altura  con  conexiones   y   lastre   a   base   de   cadena   de   acero 
galvanizado de 10 mm, equipo de remolque con enganches para el  desplazamiento, 
boya para anclaje y equipo de fondeo mediante ancla, en  funcionamiento  durante  el 
tiempo necesario según criterio de la Dirección Facultativa. 

Barrera antiturbidez 1 250,00 -- -- 250,00
250,00

C03P02 PA Partida  alzada  a  justificar  del  Plan  de  vigilancia  ambiental   de   la   obra   para   el 
cumplimiento de  las  condiciones  ambientales  establecidas  en  la  Declaración  de 
Impacto Ambiental. 

1 -- -- -- 1,00
1,00

C03P03 PA Partida  alzada  a  justificar  para  la  gestión   de   residuos   de   todos   los   posibles 
materiales  (nasas,  ruedas,  aparejos...)  que  en  las  operaciones  de  dragado  sea 
necesario retirar del fondo marino, con carga, transporte y gestor autorizado. 

1 -- -- -- 1,00
1,00
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ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

MEDICIONES

CAPÍTULO IV : VARIOS

Código Ud. Descripción Medición

C04P01 Ud Reposición de pasarela  aérea  previamente  retirada  a  su  posición  original  según 
planos de  proyecto,  incluso  carga  en  acopio,  transporte,  hinca  de  pilotes  y  parte 
proporcional de sustitución y/o reparación de partes deterioradas. 

1 -- -- -- 1,00
1,00

C04P02 Ud Reposición de trenes de fondeo previamente retirados a su posición  original,  según 
planos  de  proyecto,  incluso  carga  en  acopio,  transporte  y  parte  proporcional   de 
sustitución y/o reparación de partes deterioradas. 

1 -- -- -- 1,00
1,00

C04P03 Ud Reportaje fotográfico de las obras  proyectadas,  antes,  durante  y  rematadas  éstas, 
con soporta gráfico y digital. 

1 -- -- -- 1,00
1,00

C04P04 PA Partida  alzada  de  abono  integro  de  la  Instrumentación  para  la  medición  de   las 
dinámicas incidentes. 

1 -- -- -- 1,00
1,00

Cap. IV . Pág. 5



ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

MEDICIONES

CAPÍTULO V : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Medición

C05P01 PA Partida alzada a justificar para seguridad y salud durante las obras. 

1 -- -- -- 1,00
1,00
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ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO I : ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

C01P01 Ud Retirada de  trenes  de  fondeo,  incluidos  muertos, 
cadenas,  y  todo  tipo  de  cabos,  con  transporte   y 
acopio  para   futura   colocación   en   su   ubicación 
original. 1,00 14.226,24 Eu 14.226,24 Eu

C01P02 Ud Retirada de pasarela aérea  existente,  con  retirada 
de    3    pilotes    y    estructura    metálica,     incluso 
transporte  y  acopio  para  futura  colocación  en  su 
ubicación original. 1,00 5.250,00 Eu 5.250,00 Eu

C01P03 PA Partida  alzada  a  justificar  para  retirada  de   otros 
elementos existentes que puedan afectar al normal 
desenvolvimiento   de   los    trabajos,    con    carga, 
transporte   y   acopio   de   aquellos   que   pudieran 
reutilizarse,   para    reposición    en    su    ubicación 
original. 1,00 1.900,00 Eu 1.900,00 Eu

Cap. I . Pág. 1 Total ............ 21.376,24 Eu



ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO II : DRAGADO

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

C02P01 M3 Dragado en toda clase de terreno excepto roca, con 
extracción, refino de taludes, carga  y  transporte  de 
los productos a alta mar en  un  radio  de  10  millas 
naúticas. 7.183,84 9,98 Eu 71.694,72 Eu

C02P02 M3 Dragado   en   roca   con   empleo   sistemático    de 
voladuras o empleo de medios mecánicos, carga  y 
transporte  a  punto  de   vertido   autorizado   por   la 
autoridad  competente  en  un  radio  de   10   millas 
náuticas. 49.282,01 44,95 Eu 2.215.226,35 Eu

C02P03 Ml Precorte con perforación cada 0,30 m de la línea de 
muelle  marcada  en   planos,   incluso   explosivos, 
voladura,  carga   y   transporte;   terminado   incluso 
rejunteo si se hace necesario  de  la  zona  dragada 
del pie y paramento del muro del muelle. 1.561,60 6,75 Eu 10.540,80 Eu

Cap. II . Pág. 2 Total ............ 2.297.461,87 Eu



ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO III : PROTECCIÓN AMBIENTAL

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

C03P01 Ml Uso   y   movilización   de   barrera   antiturbidez    de 
contención tipo Markleen  o  similar  A  850  HD  con 
flotadores cilíndricos con  franco  bordo  mínimo  de 
350   mm,   en   tramos   o   continua,   fabricada   en 
poliéster recubierta de vinilo 1400 g/m2, con cortina 
con faldón de 4 metros de altura  con  conexiones  y 
lastre a base de  cadena  de  acero  galvanizado  de 
10 mm, equipo de  remolque  con  enganches  para 
el desplazamiento, boya para  anclaje  y  equipo  de 
fondeo mediante ancla, en funcionamiento  durante 
el tiempo necesario según  criterio  de  la  Dirección 
Facultativa. 250,00 169,81 Eu 42.452,50 Eu

C03P02 PA Partida  alzada  a  justificar  del  Plan   de   vigilancia 
ambiental de la obra  para  el  cumplimiento  de  las 
condiciones    ambientales    establecidas    en     la 
Declaración de Impacto Ambiental. 1,00 97.718,00 Eu 97.718,00 Eu

C03P03 PA Partida   alzada   a   justificar   para   la   gestión    de 
residuos de todos los posibles  materiales  (nasas, 
ruedas,  aparejos...)  que  en   las   operaciones   de 
dragado  sea  necesario  retirar  del  fondo   marino, 
con carga, transporte y gestor autorizado. 1,00 2.150,00 Eu 2.150,00 Eu

Cap. III . Pág. 3 Total ............ 142.320,50 Eu



ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO IV : VARIOS

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

C04P01 Ud Reposición de pasarela aérea previamente retirada 
a su  posición  original  según  planos  de  proyecto, 
incluso   carga   en   acopio,   transporte,   hinca   de 
pilotes   y   parte   proporcional   de   sustitución   y/o 
reparación de partes deterioradas. 1,00 11.039,69 Eu 11.039,69 Eu

C04P02 Ud Reposición   de   trenes   de    fondeo    previamente 
retirados a su  posición  original,  según  planos  de 
proyecto,  incluso  carga   en   acopio,   transporte   y 
parte proporcional de sustitución y/o  reparación  de 
partes deterioradas. 1,00 35.565,60 Eu 35.565,60 Eu

C04P03 Ud Reportaje  fotográfico  de   las   obras   proyectadas, 
antes,  durante  y  rematadas   éstas,   con   soporta 
gráfico y digital. 1,00 3.500,00 Eu 3.500,00 Eu

C04P04 PA Partida     alzada     de     abono     integro      de      la 
Instrumentación para la medición de las dinámicas 
incidentes. 1,00 25.000,00 Eu 25.000,00 Eu

Cap. IV . Pág. 4 Total ............ 75.105,29 Eu



ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO V : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

C05P01 PA Partida alzada  a  justificar  para  seguridad  y  salud 
durante las obras. 1,00 25.972,06 Eu 25.972,06 Eu

Cap. V . Pág. 5 Total ............ 25.972,06 Eu



ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO 1: ACTUACIONES PREVIAS 21.376,24 Eu

CAPÍTULO 2: DRAGADO 2.297.461,87 Eu

CAPÍTULO 3: PROTECCIÓN AMBIENTAL 142.320,50 Eu

CAPÍTULO 4: VARIOS 75.105,29 Eu

CAPÍTULO 5: SEGURIDAD Y SALUD 25.972,06 Eu

TOTAL  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.562.235,96

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad  de  DOS 
MILLONES  QUINIENTOS  SESENTA  Y  DOS  MIL   DOSCIENTOS   TREINTA   Y 
CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

A Coruña, Agosto de 2.017
EL INGENIERO JEFE DEL ÁREA
DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Pedro Urquijo Gómez
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ANTEPROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

      PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 2.562.235,96

Gastos Generales (13%) 333.090,67

Beneficio Industrial (6%) 153.734,16

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.049.060,79

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación  a  la  cantidad  de  TRES 
MILLONES  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  SESENTA  EUROS  CON  SETENTA   Y 
NUEVE CÉNTIMOS. 

I.V.A. (21%) 640.302,77

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 3.689.363,56

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación con IVA a la  cantidad  de 
TRES  MILLONES  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y   NUEVE   MIL   TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

A Coruña, Agosto de 2.017
EL INGENIERO JEFE DEL ÁREA
DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Pedro Urquijo Gómez

Pág. 2




