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1 MEMORIA

11 HOJA DE IDENTIFICACION

Titulo: Adecuacion nave almacén para mejora de productividad y trazabilidad.

Solicitante:

o Nombre

o NIF
Direccién

° C.p.

° Provincia

Identificacidon de la obra:

° Tipo

° Ubicacion

. Direccidn

° Cddigo Postal
° Provincia

Autor del proyecto:

o Nombre

. Titulacién

° Cédigo Postal

° Provincia

° Num. Colegiado

Fecha memoria:
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1.2  ANTECEDENTES

La empresa Granos del Noroeste S.A. dispone actualmente de la concesion de la nave 21,
sita en la zona de servicios del Puerto de Ribadeo, para el desarrollo de la actividad de
almacenamiento de graneles sélidos y mercancias en general susceptibles de ser almacenadas

en superficie cubierta.

1.3  OBIETO

El presente proyecto basico tiene por objeto documentar las actuaciones que la empresa
concesionaria tiene previsto realizar en la nave 21, con el objeto de mejorar la envolvente de la
fachada y el volumen de almacenaje mediante mejoras a realizar en los muros existentes de la

nave 21.

Lo que se pretende es la mejora de aspectos importantes como la productividad, el grado
de versatilidad y la ampliacidn de respuesta en las operaciones en el desarrollo cotidiano de la

actividad a la cual se dedica el almacén 21.

Mediante este proyecto basico, se pretende solicitar la ampliacion de la concesion de la
nave 21, destinada a almacenamiento de graneles sélidos y mercancias en general susceptibles

de ser almacenadas en superficie cubierta.

1.4 EMPLAZAMIENTO DE LA NAVE

° Direccién Zona de servicios del Puerto de Ribadeo
° Cédigo Postal 27700, Ribadeo
° Provincia Lugo
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1.5 NUMERO DE CONCESION

La nave-almacén se encuentra en la Zona de servicios del Puerto de Ribadeo (Lugo), siendo
concesién 140190C1, denominada almacén 21.
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1.6 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.6.1 Datos del solar

La parcela donde se ubica la nave de forma cuadrada, se ubica en la Zona de servicios del

Puerto de Ribadeo, en el término municipal de Ribadeo (Lugo).

1.6.2 Datos de la edificacion existente

La nave se compone de una cimentacién fabricada de hormigdén armado mediante zapata
corrida, los muros estan formados de hormigodn y los cerramientos de bloque de hormigon y
chapa de acero lacada. La estructura es de placas prefabricadas de hormigdn con pilares y vigas

aligeradas en celosia. La cubierta es de fibrocemento con algunas piezas traslucidas.

También posee puertas metalicas correderas de acceso, sistemas de iluminacion y de

extincidon de incendios mediante equipos portatiles (extintores).

1.6.3 Descripcion de las obras

El trabajo a realizar en el almacén 21 es el relleno del muro perimetral con hormigén vy el

revestimiento de la fachada lateral suroeste.

Muro perimetral de hormigén

El muro perimetral se compone de elementos prefabricados de hormigén. Estos
elementos ademads de estar envejecidos, presentan por su disefio oquedades en su cara interior,
lo que dificulta operaciones tales como el llenado y vaciado del almacén, ademas de ralentizar la

operativa, al tropezar los vehiculos con los elementos salientes que conforman estos paneles.

Los trabajos a ejecutar consisten en relleno del muro entre pilares con hormigén HA-25/

ANEXO VISADO con nimero: 1896-20-ST. Caodigo de verificacion tnico: ANX_748309220251203092616 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

F/12,respetando la pendiente de los contrafuertes de los paneles prefabricados, introduciendo
una armadura de malla de acero corrugado 15x15x6 mm tipo B-500-SD y posterior

desencofrado.

Esta actuacién ayudard a ganar capacidad de almacenaje y conseguir mas m3® de
volumen util, todo ello sin riesgo de que se mezclen elementos. También evitara la

posibilidad de contaminacidn cruzada de graneles al mejorar la limpieza tras cada operativa.
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Revestimiento de fachada lateral suroeste

La fachada es de bloque de hormigén pintado, produciéndose filtraciones de agua al llover
con viento dominante. Esto provoca mermas y retrasos en las operativas, asi como pérdidas de

capacidad y calidad cuando aparecen zonas himedas.

La operacion a realizar consiste en un recubrimiento de fachada con chapas de acero
lacado en color verde atornilladas a perfileria de acero galvanizado que a su vez van fijadas al

paramento vertical mediante tornilleria especial.

1.6.4 Programa de necesidades

El programa de necesidades para la nave-almacén 21 se define como actuaciones de

conservacién para una mejora operativa y de calidad.

1.6.5 Superficies Utiles desglosadas

La nave-almacén 21 posee una superficie util de 1.057,39 m?2.
1.6.6 Plazo estimado

El plazo estimado para la ejecucidon de estos trabajos, teniendo disponibilidad en el
interior del almacén seria de 6 semanas.

1.7  MEMORIA URBANISTICA

Se destaca que las obras previstas a realizar no modificaran la estructura, la arquitectura,
ni el aspecto exterior de la nave. Tampoco supondra un aumento de volumen edificado ni la

modificacion de superficies de almacén. Se trata de optimizar los recursos para una mejora en la

ANEXO VISADO con nimero: 1896-20-ST. Caodigo de verificacion tnico: ANX_748309220251203092616 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

trazabilidad.
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1.8 CONSIDERACIONES FINALES

Lo que se pretende es la mejora de aspectos importantes como la productividad, el grado
de versatilidad y la ampliacidn de respuesta en las operaciones en el desarrollo cotidiano de la

actividad a la cual se dedica el almacén 21.

Para ello se ejecutardn las obras anteriormente indicadas y con las que se mejorara:

- La productividad: Al reforzar el muro de cierre, se consiguiente aumentar la capacidad
productiva del almacén, permitiendo almacenar mayor volumen que el que se almacena
en la actualidad. Con el revestimiento de parte de la fachada, se consigue una mayor
superficie de almacenaje al eliminar las filtraciones de agua procedentes del exterior,
las cuales deterioran el producto almacenado.

- Grado de versatilidad: Con el refuerzo del muro y con el revestimiento de parte de la
fachada, consiguiendo una mayor superficie de almacenamiento y se podra habilitar al
maximo el volumen de almacenamiento, lo que permite poder almacenar varios tipos
de productos distintos.

- Operativa: Con la reparacion de la fachada, se consigue una mejora en la calidad del
producto almacenado, lo que facilita las labores del operario a la hora de llenar o vaciar
el almacén, ya que al no tener que seleccionar el producto en mal estado, mejora la

rapidez de operativa de llenado y vaciado.

Con las especificaciones reflejadas en la memoria del presente proyecto basico, el técnico
gue suscribe considera el documento suficientemente detallado para someterlo a la aprobacion

por los Organismos competentes.
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2.1 ANEXOI

2.1.1 REPORTAJE FOTOGRAFICO

ANEXO VISADO con nimero: 1896-20-ST. Cédigo de verificacion Unico: ANX_748309220251203092616 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

b,

@ SANTIAGO Pégina 9 de 12

“SETICOR
Fecha: 12/03/2025
Ne° Visado: 1896/20-ST








ADECUACION NAVE ALMACEN PARA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD Y TRAZABILIDAD JOSE M. ACUNA MARTINEZ
Ingeniero Técnico Industrial

(http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

ANX_748309220251203092616

6n Unico:

ANEXO VISADO con nimero: 1896-20-ST. Cédigo de verificaci

b,

@s‘r SANTIAGO Pagina 10 de 12

g
SETICOR

Fecha: 12/03/2025

Ne° Visado: 1896/20-ST








ADECUACION NAVE ALMACEN PARA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD Y TRAZABILIDAD JOSE M. ACUNA MARTINEZ
Ingeniero Técnico Industrial

3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO C01 MUROS
001 ud REFUERZO MURO PERIMETRAL

Refuerzo de muro perimetral por el interior de la nave, ejecutando la misma solucién que la existente
en el resto del muro, consistente en relleno de hormigdn entre pilares existentes, para regularizar la
superficie lateral de acopio. Incluye armadura compuesta por mallazo de acero B500S
#15x15x6mm, encofrado y desencofrado, seguridad y salud, medios auxiliares y gestion de resi-
duos.

1,00 14.585,00 14.585,00

TOTAL CAPITULO COT MUROS ....coovvoversuvesmssssnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14.585,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C02 FACHADA
002 ud REVESTIMIENTO FACHADA

Revestimiento de fachada lateral suroeste consistente en chapado con panel de acero sencillo, laca-
do en color verde, de caracteristicas similares al existente en el resto de la nave, como mejora de la
envolvente y evitar las enfradas de agua y condensaciones en ese punto de la fachada.

Incluye p.p. perfileria metélica de soporte, tomilleria, sellados, remates, seguridad y salud, medios
auxiliares y gestion de residuos.

1,00 8.100,00 8.100,00
TOTAL CAPITULO CO2 FACHADAL...........coumueremesmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8.100,00
O 1 1 22.685,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 MURDS. ...t e h bt h bt ee kbbbt etk bbbt ettt 14.585,00
2 FACHADA . ...ttt ettt bt h e h ettt 8.100,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 22.685,00

21,00% LV.A .o 5.668,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 32.664,13

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 32.664,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CENTI-
MOS

Pontevedra, 11 de diciembre de 2020
JOSE MANUEL ACUNA MARTINEZ
Ingeniero Técnico Industrial
2515 COETICOR (Delegacion de Santiago de Compostela)
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4 PLANOS

- 01.SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
- 02. MURO PRIMETRAL HORMIGON
- 03. REPARACION FACHADA NAVE
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PROYECTO BASICO:
ADECUACION DE NAVE ALMACEN 21 PARA
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PROMOTOR
GRANOS DEL NOROESTE S.A.
SITUACION

Almacén 21, Zona de servicio del Puerto de Ribadeo, Ribadeo - Lugo

ESCALA

S/E

PLANO

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

N° PLANO
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ESTADO ACTUAL 1/300 ESTADO REFORMADO 1/300

RELLENO DE HORMIGON HA-25/F/12
4/ CON MALLA DE ACERO CORRUGADO

ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 15X15X6 MM TIPO B-500-SD

HORMIGON SIN RELLENO

DETALLE CONTRAFUERTES DETALLE CONTRAFUERTES
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