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MEMORIA 

 

 

1.- ANTECEDENTES 

En Enero de 2020, Portos de Galicia de la Xunta de Galicia de la Consellería do Mar, encarga a 

ENURCOIN “Engineering Urban Consultants International, S.L. la redacción del "PROXECTO 

CONSTRUTIVO DE REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUES NO 

PORTO DE TESTAL”. 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

Se trata de la reforma y mejora de ciertas instalaciones flotantes de atraque en el Puerto de 

Testal. 

 

3.- LOCALIZACIÓN 

La localización del Puerto de Testal está en el Ayuntamiento de Noia, provincia de A Coruña: 

 
Ubicación del Puerto. 
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4.- NECESIDADES A SATISFACER 

Las necesidades a satisfacer que se encuentran son las siguientes: 

Deterioro del pavimento existente, necesidad de reposición. 

Necesidad de balizas. 

Necesidad de iluminación. 

Deterioro de pilotes. 

Torretas existentes pero sin dar servicio. 

 

5.-DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se proponen las actuaciones siguientes: 

Renovación integral de pavimento con madera tecnológica en los pantalanes identificados 

en los planos.  

En la sustitución del pavimento revisar los durmientes bajo pavimento. En caso de ser de 

madera, se sustituirán por unos nuevos de aluminio. En el caso de ser ya de aluminio, se 

verificará su estado y se repondrán en el caso de estar deteriorados. 

Colocación de canaleta de PVC para canalización de servicios (90x175mm), a lo largo de los 

pantalanes nuevos y de los que se sustituye el pavimento de madera. 

Puesta en servicio de las torretas existentes.  

Retirada y reposición de tacos de goma y piezas de conexión a pantalán en aquellos 

elementos que la dirección de obra considere apropiado sustituir. 

Saneado de pilotes, mediante chorreo, pintura y reparación.  

Suministro e instalación de capuchón para remate de pilote de conos de polietileno. 

Reforzar uniones de los fingers mediante la renovación de tacos de goma, con tornillos y 

tuercas de acero inoxidable. 

Limpieza de flotadores. 

Suministro e instalación de sistema de apertura de puertas con el móvil, con conexión 

eléctrica. 

Suministro e instalación de escaleras abatibles de subida a pantalán desde el mar. 

Suministro e instalación de baliza de aluminio pintada para colocar en el final del pantalán. 

Suministro e instalación de rodillos de anilla del pilote. 

Suministro e instalación de anilla deslizante de aluminio para pilote. 

Iluminación. 
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6.-CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 

El presente proyecto cumple las disposiciones de la Ley 22/88 de Costas (modificada por la Ley 

2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988 de 

Costas), y las normas generales dictadas para su desarrollo y aplicación, según establece el Art. 

44.7 de dicha Ley y el Art. 97.1 de su Reglamento según Real Decreto 876/2014. 

 

7.-CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA 

La cartografía, topografía y batimetría empleados para la realización del presente Proyecto, ha 

sido facilitada por Portos de Galicia de la Xunta de Galicia de la Consellería do Mar. 

 

8.-ESTUDIO LUMÍNICO 

 

En el Anejo nº 6 se realiza un estudio lumínico del Puerto. 

 

9.-PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

En el Anejo nº 2 se incluye el plan de trabajos en el que se determina un plazo de ejecución de 

CUATRO (4) MESES. 

 

10.-PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TRESCIENTOS DOCE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (312.943,14 €). 

 

Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material el 13% en concepto de Gastos Generales y el 

6% en concepto de Beneficio Industrial, se obtiene el Presupuesto base de Licitación sin IVA 

que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS 

EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (372.402,34 €). 

 

El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (450.606,83 €). 
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El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(450.606,83 €). 

 

11.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo nº 1, se incluye el Estudio Básico de Seguridad y Salud. De acuerdo al artículo 4 del 

RD 1627/1997 de 24 de octubre, el Promotor está obligado a que en fase  de redacción del 

Proyecto se elabore un estudio de seguridad en los proyectos de obras en que se de alguno de 

los supuestos de dicho artículo. 

El artículo 4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, dice lo siguiente: 

a) Que el presupuesto de contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas (450.760 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal a la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En este caso: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata en este Proyecto es inferior a 

450.759€. 

b) La duración estimada es superior a 30 días laborables, pero en ningún momento 

se emplea más de 20 trabajadores de forma simultánea, siendo el personal 

previsto de 5 trabajadores. 

c) El volumen de la mano de obra es de 4 meses x 22 días/mes x 5 trabajadores = 

440, siendo inferior a 500. 

d) La obra proyectada no es de túneles, galerías, conducciones subterráneas  y 

presas. 

 

Como NO SE CUMPLE NINGÚN SUPUESTO se redacta un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 
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El Presupuesto del Proyecto incluye una partida alzada de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS 

(5.500,00 €) correspondiente a Seguridad y Salud.  

 

12.-GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 5 del Presente Proyecto, se redacta la Gestión de Residuos, dando cumplimiento al 

R. D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

 

El Presupuesto de Gestión de Residuos del Proyecto es de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 

CON CUARENTA CÉNTIMOS (224,40 €). 

 

13.-GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Debido a las características de las obras del presente Proyecto, no se incide en la superficie del 

terreno, por lo que no es necesario un Estudio geológico ni geotécnico. 

 

14.-MEMORIA AMBIENTAL 

En el Anejo nº 7 del Presente Proyecto se incluye la Memoria Ambiental.  

El ámbito de estudio se localiza en una Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 

2000, denominada “Esteiro do Tambre (ES1110011)", habiendo sido declarado espacio 

protegido el 29/12/2004.  

La actuación del presente Proyecto se encuentra dentro de los usos permitidos señalados en el 

artículo 68 del Decreto 37/2014 de 27 de marzo, por lo que no afectan dicho espacio. 

 

15.-REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector 

Público, la revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se ejecutara en el 20% de su 

importe y transcurriese DOS (2) AÑOS desde su adjudicación. Teniendo en cuenta el plazo de 

ejecución de las obras CUATRO (4) MESES, no se incluye en este proyecto fórmula de revisión 

de precios. 
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16.-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y según el Real Decreto 773/2015, de 28 

de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre. 

 

En base al artículo nº 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no se exige clasificación al no 

superar el contrato el valor de 500.000 € 

 

17.-DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Se trata de una obra completa según el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos 

del Sector Público. 

 

18.- DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO 

DOCUMENTO N.º 1.- MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJOS 

ANEJO N.º 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO N.º 2 PLAN DE OBRA 

ANEJO N.º 3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO N.º 4 FOTOGRAFÍAS 

ANEJO N.º 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO N.º 6 ESTUDIO LUMÍNICO 

ANEJO N.º 7 MEMORIA AMBIENTAL 
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DOCUMENTO N.º 2.- PLANOS 

Nº PLANO TÍTULO Nº DE HOJAS 
01 SITUACIÓN 1 
02 EMPLAZAMIENTO 1 
03 ESTADO ACTUAL 1 
04 ORTOFOTO 1 
05 PLANTA DE LA ACTUACIÓN 1 
06 DETALLE 4 
07 ESQUEMA UNIFILAR 1 
08 PLANO DE SITUACIÓN DE LUMINARIAS 1 
09 TORRETA 1 

   
 

TOTAL 12 

 

 

DOCUMENTO N.º 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO II: MATERIALES, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES GENERALES  

 

DOCUMENTO N.º 4.- PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag 7 de 8 
Memoria.doc 



 

"PROXECTO CONSTRUTIVO DE REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS 
ABOIANTES DE ATRAQUES NO PORTO DE TESTAL” 

 

19.-  CONCLUSIONES 

Considerando que el Proyecto está redactado de acuerdo con las normativas técnicas, 

urbanísticas y medioambientales aplicables, se somete a la aprobación de la Superioridad. 

 

 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

                      Autor del Proyecto                                                        Director del Proyecto 

 

 

              Fdo.: Enrique Urcola Tellería                                             Fdo: Jorge Álvarez Couceiro 

(Firmado digitalmente) 
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ÍNDICE ANEJO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
1.1- OBJETO DEL ESTUDIO 

1.2- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1- Presupuesto. 

1.2.2- Plazo de ejecución 

1.2.3- Número de trabajadores 

1.3- EMERGENCIAS 

1.4- INTERFERENCIAS CON PERSONAL AJENO A LA OBRA 

1.5- CONSIDERACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRAS 

1.6- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.7- SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

1.7.1- MANIPULACIÓN DE CARGAS 

1.7.2- CANALIZACIÓN ELÉCTRICA  

1.7.3- PINTADO  

1.8- MAQUINARIA DE OBRA: 

1.8.1- CAMIÓN GRÚA 

1.8.2- CAMIONES Y MINIDÚPERES 

1.8.3- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

1.8.4- HERRAMIENTAS MANUALES 

1.8.5- CHORREO CON ARENA 

1.9- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES 

1.9.2.1- GENERAL 

1.9.2.2- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

1.9.2.3- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

1.9.2.4- NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
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1. MEMORIA 
 

 
 

1.1- OBJETO DEL ESTUDIO 
 
 
De acuerdo al artículo 4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, el Promotor está obligado a que 

en fase  de redacción del Proyecto se elabore un estudio de seguridad en los proyectos de 

obras en que se de alguno de los supuestos de dicho artículo. 

El artículo 4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, dice lo siguiente: 

a) Que el presupuesto de contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas (450.760 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal a la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En este caso: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata en este Proyecto es inferior a 

450.759€. 

b) La duración estimada es superior a 30 días laborables, pero en ningún momento 

se emplea más de 20 trabajadores de forma simultánea, siendo el personal 

previsto de 5 trabajadores. 

c) El volumen de la mano de obra es de 4 meses x 22 días/mes x 5 trabajadores = 

440, siendo inferior a 500. 

d) La obra proyectada no es de túneles, galerías, conducciones subterráneas  y 

presas. 

 

Como NO SE CUMPLE NINGÚN SUPUESTO se redacta un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

 
1.2- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
 
Se trata de la reforma y mejora de ciertas instalaciones flotantes de atraque en el Puerto de 

Testal. 
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1.2.1- Presupuesto. 
 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad TRESCIENTOS DOCE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (312.943,14 €). 
 
 
1.2.2- Plazo de ejecución 
 

Se prevé la ejecución de la obra en un plazo de CUATRO (4) MESES. 
 

 
 
1.2.3- Número de trabajadores 
 

El máximo número de trabajadores previsto es de CINCO. 
 
 
1.3- EMERGENCIAS 
 
 
De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A) del Real Decreto 1627/1997 y el 

apartado A) del Anexo VI del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios, indicándose también los centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los 

trabajadores que puedan resultar heridos. 

 

Teléfonos de interés: 

Se detallan los organismos de emergencia y teléfonos de interés, dicha información se colocará 

en un lugar visible en alguno de los locales de obra. 

Emergencias: 112 

Urgencias Sanitarias: 061 

Bomberos: 080 

Guardia Civil: 085 

Policía Nacional: 091 

Policía Local: 092 

Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo: 900 202 202 

 Servicio de Información Toxicológica: 915 62 04 20 

 
 
1.4- INTERFERENCIAS CON PERSONAL AJENO A LA OBRA 
 
 
En el Plan de seguridad se definirá la señalización a emplear, así como los posibles 

servicios que se vean afectados por ella. 
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El Contratista especificará las medidas de protección a utilizar para mantener las 

condiciones de seguridad de los peatones, como son el vallado y señalización de la obra, el 

empleo de barandillas y protecciones contra caída de objetos. 

 
1.5- CONSIDERACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRAS 
 
 
Se consideran las siguientes medidas de protección para evitar daños a personas e 

instalaciones que se puedan ver afectadas por las obras objeto de este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud: 
 
 
Se mantendrá el ámbito de actuación cerrado mediante un vallado de 1 m de altura, que 

impedirá el tránsito peatonal de toda persona ajena a la obra. Así mismo se procederá 

a la separación de la zona de obra de la zona de tránsito de los operarios con el mismo tipo 

de vallado. Éste debe estar realizado previo a que los trabajadores comiencen los trabajos. 
 
 
En los accesos a la obra se instalarán, previo a su inicio, las siguientes señales: zona de 

obras, uso obligatorio de casco de seguridad y calzado de seguridad, advertencia de peligro 

indeterminado y prohibición del paso a todo el personal ajeno a la obra. El acceso principal 

se mantendrá despejado y libre de obstáculos. 

 

No se prevén interferencias con el tráfico rodado, si bien por las características de 

acceso al tajo será necesario disponer de una zona externa para la carga de los 

productos que desde los puntos de demolición se transporten a ella. Esto implica la 

necesidad de una organización de los movimientos de los vehículos en su acceso a la red 

viaria. Los trabajadores encargados de estas tareas utilizarán chaleco reflectante. 
 
 
Se comprobará periódicamente el estado de la señalización y el vallado, reponiéndola en 

caso de haber desaparecido y retirándola cuando ya no sea necesaria. 
 
 
1.6- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se proponen las actuaciones siguientes: 

Renovación integral de pavimento con madera tecnológica en los pantalanes identificados 

en los planos.  

En la sustitución del pavimento revisar los durmientes bajo pavimento. En caso de ser de 
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madera, se sustituirán por unos nuevos de aluminio. En el caso de ser ya de aluminio, se 

verificará su estado y se repondrán en el caso de estar deteriorados. 

Colocación de canaleta de PVC para canalización de servicios (90x175mm), a lo largo de los 

pantalanes nuevos y de los que se sustituye el pavimento de madera. 

Puesta en servicio de las torretas existentes.  

Retirada y reposición de tacos de goma y piezas de conexión a pantalán en aquellos 

elementos que la dirección de obra considere apropiado sustituir. 

Saneado de pilotes, mediante chorreo, pintura y reparación.  

Suministro e instalación de capuchón para remate de pilote de conos de polietileno. 

Reforzar uniones de los fingers mediante la renovación de tacos de goma, con tornillos y 

tuercas de acero inoxidable. 

Limpieza de flotadores. 

Suministro e instalación de sistema de apertura de puertas con el móvil, con conexión 

eléctrica. 

Suministro e instalación de escaleras abatibles de subida a pantalán desde el mar. 

Suministro e instalación de baliza de aluminio pintada para colocar en el final del pantalán. 

Suministro e instalación de rodillos de anilla del pilote. 

Suministro e instalación de anilla deslizante de aluminio para pilote. 

Iluminación. 
 
 
1.7- SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 
 
Riesgos: 
 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas. 
 

 Caída de materiales o herramientas. 
 

 Proyección de partículas en los ojos. 
 

 Caídas al mismo o distinto nivel de trabajadores. 
 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 

 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 

 Ahogamientos. 

 Caídas o golpes en embarcaciones o pontonas. 

 
Medidas preventivas 
 

 Todo elemento que resulte susceptible de desprendimiento será apeado de forma 
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que quede garantizada su estabilidad en tanto no sea demolido de forma controlada. 

 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se sanearán aquellas zonas con riesgo de 

desplome descontrolado. 

 Deberá acotarse debidamente el perímetro de la obra, mediante adecuado vallado o 

sistemas similares. 

 Empleo de guantes para evitar contactos directos con el hormigón. 
 

 En las zonas con riesgo de caída a distinto nivel será necesaria la instalación de 

protecciones anticaída y el uso de arnés de seguridad anclado a una línea de vida 

provisional situada por encima de la cabeza de los trabajadores. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

 Sobre una misma zona no deben realizarse trabajos a distintos niveles que por el riesgo 

de caída de materiales u objetos puedan incidir en los niveles inferiores. 
 
 
Equipos de protección individual 
 

 Cascos de polietileno. 
 

 Ropa de trabajo, botas de goma y guantes. 
 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 

 Cinturón de seguridad con puntos de amarre. 
 

 Gafas de seguridad contra impactos. 
 

 Chaleco salvavidas. 
 

 Protectores auditivos. 
 
1.7.1- MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 

 
En este apartado se contemplan los riesgos y medidas preventivas asociadas al manejo 

y manipulación de cargas así como sobreesfuerzos por mantenimiento de posturas 

forzadas por los trabajadores en obra. 
 

 

Riesgos 
 

 Aplastamientos por piezas pesadas. 
 

 Sobresfuerzos. 

 
 

 Lesiones musculo-esqueléticas 

debido a posturas forzadas. 

 

Medidas preventivas. 
 

 Siempre  que  se  deban  mover  o  transportar  cargas  se  intentarán  usar  los 
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medios auxiliares de que se disponga. 

 No tratar de transportar cargas pesadas por una sola persona. Hacerlo con la 

ayuda de uno o varios compañeros. 

 Utilizar protección lumbar. 
 

 Prestar atención a las partes salientes-maderas, clavos, tornillos, alambres, etc. 
 

 Acerar los pies a la carga tanto como sea posible. 
 

 Agacharse,  doblando  las  rodillas,  de  forma  que  la  carga  quede  entre  las 

piernas dobladas. Manteniendo la espalda recta. 

 Levantar la carga enderezando las piernas, manteniendo la espalda recta y los 

brazos pegados al cuerpo. 

 Para transportar la carga después de levantarla, acercarla al cuerpo todo lo 

posible, andando a pasos cortos y manteniendo el cuerpo erguido. 

 Para depositar la carga, deberá actuarse de forma inversa a la indicada para 

levantarla. 
 

 

Equipos de Protección individual 
 

 Casco 
 

 Guantes 

 
 
 Botas 
 

 Ropa de trabajo adecuada 
 
Protecciones Colectivas 
 

 Delimitación adecuada de la zona de acopio de material 
 
 
1.7.2- CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

Riesgos 

 Desplome de las zanjas. 

 Interferencias con instalaciones enterradas. Golpes producidos por objetos 

 Contactos eléctricos directos e indirectos Sobreesfuerzos 

 Caída o desplazamiento de materiales durante las operaciones de carga y descarga y 

colocación de tubos. Caídas de personas y objetos a nivel y a distinto nivel 

 Ambientes húmedos. 

 
Medidas preventivas. 

Excavación de zanjas: 

 Revisar el estado de la maquinaria de excavación y transporte 
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 Se verificará el estado del terreno antes de iniciarse el trabajo diario y especialmente 

después de llover Vaciado inmediato de las aguas que se filtren en las zanjas. 

 Regar la zona de trabajo para evitar al máximo la formación de polvo 

 Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesar las zanjas 

sin riesgo alguno. Además, deben existir escaleras de mano metálicas en número 

suficiente para permitir salir de las mimas en caso de emergencia con la suficiente 

rapidez estando las vías de salida libres de obstáculos. 

 Cuando las zanjas tengan más de un metro de profundidad, siempre que haya 

operarios en su interior, deberá mantenerse uno en el exterior, que podrá actuar 

como ayudante en el trabajo, y dará la alarma en cado de producirse alguna 

emergencia. 

 Si es necesario que se acerque vehículos a los bordes de las zanjas, se instalarán topes 

de seguridad, a base de tablones de madera embutidos en el terreno. 

 Si es necesario entibar las zanjas, estas se realizarán según el tipo de terreno y la 

profundidad de las zanjas.   Si las zanjas están entibadas cada día antes de comenzar 

los trabajos se revisarán las entibaciones y se tensarán los codales que se hayan 

aflojado. 

 Colocación de tubos y cables 

 Los tubos para las conducciones se dispondrán en una superficie lo más horizontal 

posible, en un recinto delimitado por varios pies que impidan que los tubos se 

deslicen. 

 Mantener limpia la zona de trabajo. 

 Cuando se prevea en la zona la existencia de otros servicios, se localizará su trazado y 

se solicitará supuesta fuera de servicio si fuera necesario. 

 Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con 

un comprobador de tensión. 

 Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de 

grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50V mediante transformador 

de seguridad. 

 Durante la colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la 

altura de dichos elementos más 5m. 

 Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres 

tipos de retención En el lugar de trabajo se encontrarán siempre dos operarios como 
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mínimo. 

 Ejecución de arquetas 

 Un vez realizados las arquetas, se taparán con tapas provisionales de madera o 

metálicas para evitar caídas a las mismas o tropiezos. 

 Relleno y compactación de zanjas. 

 Antes de comenzar estas operaciones se comprobará que ningún operario permanece 

en la zanja quedando totalmente prohibida la permanencia de los mismos durante los 

trabajos de las máquinas, en evitación de atropellos o golpes con las partes móviles de 

la maquinaria. 

 

Equipos de Protección individual 

  Ropa de trabajo.  

  Guantes de jardinero  

 Botas de seguridad 

 

Protecciones Colectivas 

 Delimitación de la zona de trabajo. 

 Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 

Señalizaciones de 

advertencia de obra. 

 Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la 

zona de trabajo de las máquinas. 

 Topes para desplazamiento de camiones. 

 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

 

1.7.3- PINTADO 
 

 

Riesgos 
 
 

 Sobresfuerzos. 

 

 Lesiones musculo-esqueléticas 

debido a posturas forzadas. 
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Medidas preventivas. 
 

 Siempre  que  se  deban  mover  o  transportar  la pintura  se  intentarán  usar  los 

medios auxiliares de que se disponga. 

 Utilizar protección. 
 

 Prestar atención a las partes salientes-maderas, clavos, tornillos, alambres, etc. 
 
 

 

Equipos de Protección individual 
 

 Casco 
 

 Guantes 

 
 
 Botas 
 

 Ropa de trabajo adecuada 
 
Protecciones Colectivas 
 

 Delimitación adecuada de la zona de acopio de material 
 

1.8- MAQUINARIA DE OBRA: 
 
 
1.8.1- CAMIÓN GRÚA 
 

Riesgos 
 

 Rotura del cable de elevación o del gancho. 
 

 Caída de materiales de la carga. 
 

 Golpes y aplastamientos con la carga. 
 

 Atropellos. 
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Medidas preventivas 
 

 Se prohibirá permanecer al personal en el radio de acción de la grúa. 
 

 Se facilitará con carácter previo la configuración y tabla de cargas del modelo que 

vaya a emplearse. 

 En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga. 
 

 Utilizar el sistema de sujeción más adecuado en función del tipo de carga. 
 

 Se utilizarán eslingas perfectamente de material identificable. 
 

 Las eslingas deberán examinarse antes de cada puesta en servicio. 
 

 Los  camiones  dotados  de  cesta  para  el  desplazamiento  de  personas 

permanecerán toda la jornada a pie del tajo. 

 Los camiones estarán dotados de avisadores acústicos de marcha atrás. 
 

 
 
Protecciones individuales 
 

 Casco de seguridad  Guantes de cuero 
 

 
 
1.8.2- CAMIONES Y MINIDÚPERES 
 

Riesgos 
 

 Caída de materiales de la carga. 
 

 Golpes y aplastamientos con la carga. 
 

 Atropellos. 
 

 
 
Medidas preventivas 
 

 Se prohibirá permanecer al personal en el radio de acción. 
 

 La caja se bajará inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

 Al  realizar  las  entradas  o  salidas,  el  conductor  extremará  la  precaución, 

auxiliado por las señales de un operario de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el 

vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno 

 Los camiones estarán dotados de avisadores acústicos de marcha atrás. 
 

 Los minidúmperes estarán dotados de avisadores acústicos de su movimiento. 
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Protecciones individuales 
 

 Protectores auditivos. 
 

 Uso de casco al bajar del vehículo. 
 

 
 
1.8.3- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
 

Riesgos 
 

 Proyección de partículas. 
 

 Cortes y amputaciones. 
 

 Descargas eléctricas. 
 

 
Medidas preventivas 
 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 

 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
 

 Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
 

 
Medidas de protección 
 

Sierra radial 
 

 Obligación del uso de cubierta protectora. 
 

 Nunca utilizar discos de una medida mayor a la admitida por la rebarbadora. 
 

 Colocar el disco bien centrado en el eje, no apretar excesivamente el tornillo de 

fijación, puede romperse o agrietarse el disco. 

 No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o a una aplicación de 

presión excesiva. 

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño  tamaño  o  en  equilibrio inestable, 

asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos 

durante la operación. 

 Parar la máquina totalmente antes de posarla. 
 

 Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso 
 
 
1.8.4- HERRAMIENTAS MANUALES 
 

Riesgos 
 

 Cortes y amputaciones. 
 

 Aplastamientos. 
 
Medidas de protección 
 

 Se mantendrán limpias de aceite, grasas y otras sustancias deslizantes. 
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 Se colocarán y depositarán en portaherramientas o estanterías adecuadas para evitar 

caídas o posibles cortes y golpes. 

 No se depositarán en el suelo de cualquier manera. 
 

 
 
Protecciones individuales 
 

 Casco de seguridad. 
 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.8.5- CHORREO CON ARENA 
 

Riesgos 
 

 Lesiones en las manos. 

 Salpicaduras. 

 
 
 
 
 Quemaduras. 
 

 Ruidos. 

 
Medidas de protección 

 Intercalar pausas de 5 a 10 minutos por cada 25 a 30 minutos de chorreado. Para las 

tareas donde el trabajador controla directamente la lanza y manguera de proyectar. 

 Procurar que durante la tarea de chorreado solo una persona esté trabajando para 

evitar la proyección del chorro hacía una segunda persona. 

 Señalizar debidamente con carteles informativos las zonas objeto del chorreado. 

También las zonas de almacenamiento de abrasivos. 

 Realizar periódicamente operaciones de mantenimiento de los equipos de trabajo 

según la normativa específica. 

 Procurar garantizar el aseo del equipo humano que haya realizado la tarea de 

chorreado, una vez acabada la limpieza. 
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Protecciones individuales. 
 

 Guantes aislantes (dieléctricos). 
 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de protección. 
 

 Protección auditiva. 

 Equipo de protección de respiración semiautónoma. 

 
 
1.9- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES 
 
1.9.2.1- GENERAL 
 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 

10/11/1995 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de  la Prevención 

de Riesgos 

 Laborales. BOE 13/12/2003 
 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. BOE 31/1/2004. Corrección de errores: 

BOE 10/03/2004 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. BOE: 

25/10/1997 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas  de seguridad y 

salud en el  trabajo en el  ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 

24/2/1999 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. BOE 31/1/1997 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo,  por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

Pag 13 de 17 
Anejo nº 1: Estudio Básico de Seguridad y Salud.doc 



 

"PROXECTO CONSTRUTIVO DE AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE 
INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUES NO PORTO DO TESTAL” 

 1627/1997, de 24 de octubre, por el que  se  establecen  las  disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 29/5/2006. 

 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. BOE 

11/06/2005 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. BOE: 1/5/1998 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. BOE: 

25/10/1997 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas  de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso-lumbares, para los trabajadores. BOE: 23/04/1997 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas  de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE: 

23/04/1997 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. BOE: 24/05/1997 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la  exposición  a  agentes  cancerigenos durante el 

trabajo. BOE: 24/05/1997 

 Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de  

incidencias  correspondiente  a  las  obras  en  las  que  sea  obligatorio  un estudio 

de seguridad e higiene en el trabajo. BOE 13/10/86. Corrección de errores: BOE 

31/10/86 
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 Orden de 23 de mayo de 1977 por  la que  se  aprueba  el  reglamento  de aparatos 

elevadores para obras. BOE 14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 

7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. BOE 11/3/2006 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE 05/11/2005 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 

21/06/2001 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección  de  la  salud  y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. BOE 1/5/2001 

 Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: 
 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. BOE 18/9/2002 

 Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se  aprueba  el  reglamento  de aparatos 

elevadores para obras. BOE: 14/6/1977 

 Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC 

incluida en la instrucción técnica complementaria MIE-AEM1 del   Reglamento de 

Aparatos de elevación y manutención  referente  a ascensores electromecánicos, 

modificada por orden de 11 de octubre de 1988. 

 El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con riesgo de 

exposición al amianto 

 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instrucción 

técnica complementaria 

 MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 

ascensores electromecánicos. BOE 6/10/1987 

 Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley 
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de Prevención de riesgos laborales. BOE: 10/11/95 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los 

servicios de prevención. BOE: 31/07/97 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de  octubre, por  el  que  se  establecen  las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
 
 
1.9.2.2- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas  de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. BOE 12/6/1997. 

o Corrección de errores: BOE 18/07/1997 
 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. 

Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995. 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 

industriales. BOE 2/12/2000 
 
 
1.9.2.3- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. 

o Se Modifican: los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por Real 

Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE 

13/11/2004. 

 

1.9.2.4- NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
 

Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a 
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la Seguridad, 

 Higiene  y  Salud  en  las  Obras  y  que  no  contradigan  lo  relativo  al  RD. 
 

1627/1997. 
 

 Normativas  derivadas  del  convenio  colectivo  provincial.  Las  que  tengan 

establecidas en el convenio colectivo provincial. 

 Cualquiera otra normativa que no se mencione en este pliego y sea de obligado 

cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
                      Autor del Proyecto                                                        Director del Proyecto 
 
 
 
 
              Fdo.: Enrique Urcola Tellería                                             Fdo: Jorge Álvarez Couceiro 

(Firmado digitalmente) 
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ANEJO Nº 2.-   PLAN DE OBRA 



PROGRAMA DE TRABAJO

IMPORTE
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

IMPORTE PARCIAL

IMPORTE ACUMULADO 312.943

% PARCIAL

% ACUMULADO

El importe en euros, está referido al Presupuesto de Ejecución Material

14,99 29,98 66,21 100,00

14,99 14,99 36,22 33,79

SEGURIDAD Y SALUD

159.199

GESTIÓN DE RESIDUOS 224

5.500

132.884

15.136

PARTIDAS DE OBRA

TRABAJOS VARIOS

ILUMINACIÓN

SISTEMA DE CONTROL DE CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA DE CADA USUARIO

2 3 4

46.917 93.833 207.191 312.943

46.917 46.917 113.358 105.752

1

MESES
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"PROXECTO CONSTRUTIVO DE REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS 
ABOIANTES DE ATRAQUES NO PORTO DE TESTAL” 

ANEJO Nº 3.-   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Los precios se han establecido para la fecha de presentación del proyecto, basados en los 

rendimientos obtenidos del Plan de Obra y en los datos siguientes: 

 

1.-  MANO DE OBRA 

 

Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa, 

que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de 

acuerdo con las OO.MM de 14-3-69, 24-4-71 y 25-5-79 y de los salarios base del vigente 

Convenio Provincial de A Coruña. 

 

La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM. para el cálculo de los costos horarios es: 

  C = 1,40 x A + B 

Siendo: 

 

C = en euros / hora, expresa el coste horario para la empresa 

A = en euros / hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente. 

B = en euros / hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse 

de indemnización de los gastos que han de realizar como consecuencia de la actividad 

laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 

herramientas, etc. 

 

Este valor se ha estimado, previa información a contratistas que realizan obras en la zona. 

 

En el siguiente cuadro se incluyen los valores de A, B y C, así como el costo horario por cada 

categoría profesional. 
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 A 

€/h 

B 

€/h 

C 

€/h 

Encargado 9,70 4,42 18,00 

Oficial 1ª  electricista 9,70 4,35 17,93 

Oficial 1ª 9,31 2,57 15,60 

Peón especialista pantalanes 9,09 2,37 15,10 

Peón ordinario 8,41 2,24 14,01 

 

 

2.-  MAQUINARIA 

 

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de 

SEOPAN, última edición, Manual de Costes de Maquinaria. Esta publicación como indica su 

prólogo, es la puesta al día del "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria 

en Obras de Carreteras" que editó la D.G.C. del M.O.P.U. en el año 1.964. 

 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos 

siguientes: 

 

a) Amortización, conservación y seguros 

b) Energía y engrases 

c) Personal 

d) Varios 

 

El  primer sumando a), corresponde al valor Ch de la publicación del SEOPAN y es: el coste de 

la hora media de funcionamiento. 

 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se han tomado 

también de la publicación del SEOPAN. 
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TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMOS GAS - OIL 

POR CV Y H. LITROS 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,14 

0,17 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,10 

0,12 

MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,12 

0,15 

PLANTA (grava-cemento, hormigón y aglomerado) 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,14 

0,14 

 

 

- MÁQUINAS CON MOTORES ELÉCTRICOS 

 

Se ha estimado 1 kw para cada CV. Los costes de engrases se han estimado para cada máquina 

de acuerdo con sus características. 

 

Respecto al tercer sumando: costo de personal, se han tomado los valores hallados en el 

Cuadro de Costes Horarios del Personal. 

 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se han 

estimado siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente citada. 

 

3.-  MATERIALES 

 

El estudio de los costos correspondientes a los materiales, se obtuvieron mediante una serie 

de consultas a los posibles suministradores que hay en la zona de proyecto. 
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4.-  COSTES DIRECTOS, COSTES INDIRECTOS, EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados 

den la Orden 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha 

Orden: 

Pu
k

Cu= +( )1
100

 

 

Pu  = es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

k  = es el porcentaje que corresponde a los "costos indirectos". 

Cu  = es el costo directo de la unidad en euros. 

 

El valor de "k" se obtiene por la suma de dos sumandos. 

 

  k =  k1   +   k2 

 

Siendo: 

 

k1 = (porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos) =          

     = C1 / Ca x 100, estimado en un 5%. 

k2  = (porcentaje correspondiente a imprevistos) =  1 

k = 1,0  +  5,0  =  6,0% 
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CUADRO DE MANO DE OBRA     
 

Num. Código Denominación  Mano de 
Obra 

Precio    
 

1 P001005 ENCARGADO 18,00  
 

2 MOOE.8a OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 17,93   

3 U01AA007 OFICIAL DE PRIMERA 15,60   

4 PESP PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10   

5 P001020 PEON 14,01   

 



CUADRO DE MAQUINARIA   
 

Num. Código  Denominación de la Maquinaria Precio  
 

1 
 

MCHA MAQUINA DE CHORREO CON ARENA 25,50 

 



CUADRO DE 
MATERIALES    

Num. Código Denominación del Material Precio 

 
1 ANI5082B ANILLA DE DIÁMETRO 508 MM CON 4 RODILLOS 680,00 

2 BESCP170 ESCALERA DE ACCESO A PANTALÁN 472,00 

3 SBACH601 Carmanah 601 o similar 375,00 

4 BALI Linterna autónoma Carmanah M550 o similar 285,00 

5 b20181327 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 114,00 

6 bO01ob2002 MATERIALES PARA CONEXIONADO 60,00 

7 CORN100000 CORNAMUSA 10 TN 55,25 

8 SMWPC21M2 MADERA ECODECK MODELO GD236  145X21 34,50 

9 CANPVC CANALIZACIÓN PVC CON TAPA 32,00 

10 rodi rodillo 30,00 

11 CORN4000B COORNAMUSA AMARRE 4 TN 19,45 

12 DURM DURMIENTE DE ALUMINIO 10,00 

13 PLACSEB PLACA SEÑALIZACIÓN PLAZA PANTALÁN DE 0,1x0,065m DE ACERO 
INOXIDABLE AISI 316L DE 1,5mm DE ESPESOR CON GRABACIÓN TIPO 
ARENADO CON EL ANAGRAMA DE PORTOS DE GALICIA Y EL NÚMERO DE 
PLAZA 

8,50 

14 SPINHEM pintura 3,00 

15 SWPDCLIP PIEZA ANCLAJE CLIP 0,25 

16 STOAUT4535 TORNILLO AUTOTALADRANTE 4.5X35 0,10 
   
 



1 20181327 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
PARA PUERTA A PANTALANES BOX M GSM B O SIMILAR. SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESOS COMPUESTO POR 1 CONTROLADOR CON MÓDULO GSM CUATRIBANDA
ACCESS USB, 2 RELES 1A MEMO 1000, CUADRO PARA ALOJAMIENTO Y CERRADURA
PARA CONTROL PUERTA MARCA GOLMAR.
TOTALMENTE INSTALADO, MONTADO EN ACCESO, DADO DE ALTA Y FUNCIONANDO.
MATERIALES VARIOS Y MONTAJE INCLUIDO.
EL EQUIPO CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
LLAMADA PERIÓDICA PARA COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA.
POSIBILIDAD DE CONSULTAR REMOTAMENTE EL MÓDULO EN EL NIVEL DE SEÑAL GSM
Y EL OPERADOR DE LA TARJETA SIM.
HASTA 1000 NÚMEROS ALMACENABLES EN LA GUÍA TELEFÓNICA PARA LA ACTIVACIÓN
DEL RELÉ.
SALIDA AUXILIAR NORMALMENTE ABIERTA CON RELÉ 5A ACTIVADO POR SMS O
LLAMADA GRATUITA.
PERSONALIZACIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVACIÓN DEL RELÉ WHISPER.
LOS NÚMEROS SE ALMACENAN EN UNA MEMORIA EXTRAIBLE. EN CASO DE AVERÍA NO
ES NECESARIO REPROGRAMAR EL DISPOSITIVO.
SEÑALIZACIÓN A TRAVÉS DE LED INTERIOR PARA LA SEÑAL GSM Y PARA LA
RECEPCIÓN Y ENVIAR SMS.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE 3 TEMPORIZADORES INTERIORES.
TOTALMENTE FUNCIONANDO CON EL LISTADO DE ALTAS QUE PROPORCIONARÁ
PORTOS DE GALICIA.

MOOE.8a 2,900H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 17,93 52,00
b20181327 1,000UD SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 114,00 114,00
bO01ob2… 1,000UD MATERIALES PARA CONEXIONADO 60,00 60,00

6,000 % Costes Indirectos 226,00 13,56

Total por UD ............: 239,56

Son DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por UD.

2 ANI5082 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLA DESLIZANTE DE ALUMINIO PARA PILOTE DE 508
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO REFUERZO EXTERIOR DE MADERA Y 4 RODILLOS DE
POLIAMIDA, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN

ANI5082B 1,000UD ANILLA DE DIÁMETRO 508 MM CON 4 RODILLOS 680,00 680,00
U01AA007 3,000H OFICIAL DE PRIMERA 15,60 46,80
P001020 3,000H. PEON 14,01 42,03

6,000 % Costes Indirectos 768,83 46,13

Total por UD ............: 814,96

Son OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
UD.

JUSTIFICACION DE PRECIOS Página 1
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3 BAC UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BÁCULO FORMADO POR UN TUBULAR DE ALUMINIO
MARINO DE 100x100x4 CON 5.0M DE ALTURA, ANCLADO A PANTALÁN FORMADO POR UN
ÁNGULO DE ALUMINIO SUJETO CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. LA BASE
ESTARÁ ARTICULADA MEDIANTE BISAGRA DE SEGURIDAD DE ALUMINIO PARA
FACILITAR SU ABATIMIENTO LATERAL Y FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA
CONTARÁ CON ADAPTACIÓN SUPERIOR PARA ANCLAJE DE LIMINARIA Y PINTURA
EXTERIOR ESPECIAL PARA APLICACIONES SOBRE ALUMINIO. TOTALMENTE COLOCADA
SOBRE PANTALÁN.

Sin descomposición 847,20
6,000 % Costes Indirectos 847,20 50,83

Total por UD ............: 898,03

Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por UD.

4 BAL UD Suministro e instalación de baliza compacta autónoma Carmanah M550 o similar, alcance de
hasta 2 MN con T=0,74. Incluye luz de fuente de LDS, estanqueidad IP68, para la autonomía
utiliza energía solar (sin toma eléctrica), lente de policarbonato, incluye un báculo de
aluminio de 2,50m para sujeción de linterna color rojo, verde, blanco, amarillo o azul.

BALI 1,000UD Linterna autónoma Carmanah M550 o similar 285,00 285,00
SBACH601 1,000UD Carmanah 601 o similar 375,00 375,00
%TR 10,000% PARTE PROPORCIONAL TRANSPORTE Y DESPL… 660,00 66,00

6,000 % Costes Indirectos 726,00 43,56

Total por UD ............: 769,56

Son SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por UD.

5 CANTUB ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN LATERAL PARA EL PASO DE TUBERÍA
DE AGUA, CABLEADO ELÉCTRICO Y/O REDES DE COMUNICACIONES. TUBERÍA PVC CON
TAPA DE ALUMINIO ANODIZADO. SECCIÓN ÚTIL DE LA CANALIZACIÓN DE 90X175MM
PROTEGIDA MEDIANTE BANDEJAS, TAMBIÉN DE ALUMINIO ANODIZADO, UNIDAS A LA
MADERA POR TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE.

CANPVC 1,000ML CANALIZACIÓN PVC CON TAPA DE ALUMINIO 32,00 32,00
P001005 0,020H. ENCARGADO 18,00 0,36
PESP 0,050H PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10 0,76
P001020 0,050H. PEON 14,01 0,70

6,000 % Costes Indirectos 33,82 2,03

Total por ML ............: 35,85

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ML.
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6 CON ML CONEXIÓN CON LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE DEL PUERTO:
- EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTO SOBRANTE A VERTEDERO.
- RELLENO DE ZANJA.
- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SUPERFICIAL EXISTENTE.
- LÍNEA GENERAL CON CONDUCTORES Y AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-PROPILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA TERMOESTABLE TIPO SE1
SEGÚN EC60502-1 DE COLOR NEGRO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PARA CANALIZACIÓN FABRICADA EN
HORMIGÓN SIN FONDO, DE MEDIDAS 50X50X100CM (ANCHO X LARGO X PROFUNDIDAD).
CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, COMPLETAMENTE MONTADA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TUBO CORRUGADO ROJO DOBLE PARED DE 160MM
DE DIÁMETRO. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDO EMPALMES. 
- LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR 4 CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE DE 50
MM2, AISLAMIENTO RV-K DE 0,6/1 KV, MÁS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN DE 25 MM2,
BAJO TUBO DE 110MM DE DIÁMETRO. INSTALADO, INCLUYENDO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y CONEXIONADO.

Sin descomposición 135,00
6,000 % Costes Indirectos 135,00 8,10

Total por ML ............: 143,10

Son CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por ML.

7 CONF UD CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO AUTORIZADO.MANTENIMIENTO
DURANTE EL PRIMER AÑO, QUE INCLUYE:
ACTUALIZACIONES OFICIALES DE SOFTWARE DE SERVIDOR Y FIRWARE DE TORRETAS.
ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA. REPARACIÓN DE EQUIPOS DAÑADOS SEGÚN LAS
CONDICIONES DE GARANTÍA.

Sin descomposición 1.550,00
6,000 % Costes Indirectos 1.550,00 93,00

Total por UD ............: 1.643,00

Son MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS por UD.

8 CONPIL UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPUCHÓN PARA REMATE DE PILOTE. FABRICADO EN
ESTRUCTURA MONOBLOQUE DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE GRAN RESISTENCIA.
CON RADIO DE LA CARA INFERIOR ADAPTADO AL DEL PILOTE EXISTENTE. FIJADO
MANUALMENTE.

Sin descomposición 44,50
6,000 % Costes Indirectos 44,50 2,67

Total por UD ............: 47,17

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por UD.
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9 CORN10000 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNAMUSA DE 10T DE AMARRE REALIZADA EN
ALUMINIO MARINIZADO DE 7,15 KG DE PESO CON UNA CARGA DE ROTURA A TRACCIÓN
DE 10.580 KG, TORNILLO TIPO T HALFEN M16, TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316.

CORN10… 1,000UD CORNAMUSA 10 TN 55,25 55,25
PESP 0,600H PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10 9,06

6,000 % Costes Indirectos 64,31 3,86

Total por UD ............: 68,17

Son SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por UD.

10 corn4000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNAMUSA DE 4T DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO
ANTICORROSIVO NAVAL, DE RESISTENCIA A TRACCIÓN 4TN, PARA INSTALAR EN PERFIL
LATERAL MEDIANTE TORNILLO ESPECIAL TIPO T M16, TUERCAS Y ARANDERAS DE
ACERO INOXIDABLE AISI 316.

CORN40… 1,000UD CORNAMUSA AMARRE 4 TN 19,45 19,45
PESP 0,250H PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10 3,78

6,000 % Costes Indirectos 23,23 1,39

Total por Ud ............: 24,62

Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.

11 CUATEST UD CUADRO ELÉCTRICO PARA ARRANQUE PANTALÁN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA FUERZA Y ALUMBRADO, EN
ARMARIO DE POLIESTER 1000x750 CON BASE, INSTALADO EN CABECERA DE PANTALÁN,
CONTENIENDO:
- 1 CUADRO HIMEL PLA1073T, CHASIS DLP-165 Y ZOCALO BASE.
- 1 INT. GENERAL 4x63A.
- 9 INT. DIF. 4/40-300ma.SELECTIVOS 4/40-30+4/25-30ma.
- 20 INT. MAGNETOTERMICO 4x32A + 4x20A + 4x16A.
- 1 INT. 4x20A DIF.4/25-30M.A. Y CÉLULA FOTOELÉCTRICA.
CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADO (SEGÚN ESQUEMA).

Sin descomposición 5.109,57
6,000 % Costes Indirectos 5.109,57 306,57

Total por UD ............: 5.416,14

Son CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS por UD.

JUSTIFICACION DE PRECIOS Página 4
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12 dur ML DURMIENTE DE ALUMINIO ESPECIAL PARA PANTALANES

DURM 1,000M2 DURMIENTE DE ALUMINIO 10,00 10,00
PESP 0,100H PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10 1,51

6,000 % Costes Indirectos 11,51 0,69

Total por ML ............: 12,20

Son DOCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ML.

13 ESCP170 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO AL PANTALÁN
DESDE EL AGUA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 1,70 ML DE ALTURA Y 0,50 ML
DE ANCHO, CON TRES PELDAÑOS RECUBIERTOS DE MADERA TROPICAL
IMPUTRESCIBLE. COMPLETAMENTE COLOCADA, MONTADA.

BESCP170 1,000UD ESCALERA DE ACCESO A PANTALÁN 472,00 472,00
PESP 0,200H PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10 3,02

6,000 % Costes Indirectos 475,02 28,50

Total por UD ............: 503,52

Son QUINIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por UD.

14 EXZAN ML EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 0,5M DE PROFUNDIDAD EN TERRENOS MEDIOS, POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO A MENOS DE 5KM DEL LUGAR DE TRABAJO, PARA SOTERRAMIENTO DE
TENDIDO ELÉCTRICO O RED DE ABASTECIMIENTO, INCLUSO CANALIZACIÓN, RELLENO
DE ZANJA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

Sin descomposición 143,34
6,000 % Costes Indirectos 143,34 8,60

Total por ML ............: 151,94

Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por ML.

15 FA UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24VDC, 1A (2.5 DIN):
PARA ALIMENTAR LA ELECTRICIDAD

Sin descomposición 26,78
6,000 % Costes Indirectos 26,78 1,61

Total por UD ............: 28,39

Son VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por UD.
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16 FLOT ML LIMPIEZA DE FLOTADORES DE LAS CARAS (EXCEPTO LA CARA INFERIOR). MEDICIÓN
POR ML DE PANTALÁN.

LIMFL 1,000ML LIMPIEZA FLOTADORES 12,43 12,43
%TR 15,000% PARTE PROPORCIONAL TRANSPORTE Y DESPL… 12,43 1,86

6,000 % Costes Indirectos 14,29 0,86

Total por ML ............: 15,15

Son QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ML.

17 GR PA GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN SU ANEJO CORRESPONDIENTE

Sin descomposición 211,70
6,000 % Costes Indirectos 211,70 12,70

Total por PA ............: 224,40

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por PA.

18 LCP ML LÍNEA DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN EXISTENTE A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y
PROTECCIÓN CABECERA DE PASARELA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA
GENERAL DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL EXISTENTE A CUADRO DE
DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN EN CONDUCTOR, 0,6/KV KV-K 4X25+1X16MM2, BAJO TUBO
NO INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR, CONEXIONADO, ETIQUETADO, MONTADO Y
TOTALMENTE INSTALADO.

Sin descomposición 26,78
6,000 % Costes Indirectos 26,78 1,61

Total por ML ............: 28,39

Son VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ML.

19 LGF3X6 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN
CONDUCTOR 3X6MM2. DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE POLICLOROPRENO,
PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA DESDE CUADRO GENERAL EN
CABECERA DE PASARELA.

Sin descomposición 5,59
6,000 % Costes Indirectos 5,59 0,34

Total por ML ............: 5,93

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por ML.
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20 LGF5X10 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN
CONDUCTOR 5X10MM2. DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE POLICLOROPRENO,
PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA DESDE CUADRO GENERAL EN
CABECERA DE PASARELA.

Sin descomposición 14,07
6,000 % Costes Indirectos 14,07 0,84

Total por ML ............: 14,91

Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.

21 LGF5X6 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN
CONDUCTOR 5X6MM2. DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE POLICLOROPRENO,
PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA DESDE CUADRO GENERAL EN
CABECERA DE PASARELA.

Sin descomposición 9,36
6,000 % Costes Indirectos 9,36 0,56

Total por ML ............: 9,92

Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ML.

22 LIGEALBA ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CABLE TIPO DN-F 0,6/1 KV CON SECCIÓN 3x2,5
MM2 DE COBRE, NO PROPAGADOR DE INCENDIO, CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD
REDUCIDA, INSTALADO SOBRE GALERÍA TÉCNICA. MATERIAL AUXILIAR, CONEXIONADO,
ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE INSTALADO.

Sin descomposición 4,32
6,000 % Costes Indirectos 4,32 0,26

Total por ML ............: 4,58

Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ML.

23 LINGE ML LINEA GENERAL ALUMBRADO PROYECTORES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA
DE CABLE TIPO DN-F 0,6/1 KV CON SECCIÓN DE 3x6 MM2 DE COBRE, NO PROPAGADOR
DE INCENDIO, CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, INSTALADO SOBRE
GALERÍA TÉCNICA. MATERIALES AUXILIARES, CONEXIONADO, ETIQUETADO, MONTADO Y
TOTALMENTE INSTALADO.

Sin descomposición 5,60
6,000 % Costes Indirectos 5,60 0,34

Total por ML ............: 5,94

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ML.
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24 LUM39 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE PRESTACIONES EN AMBIENTES
ADVERSOS COMO ZONAS MARINAS MODELO ATMOSLED SERIE 7 O SIMILAR, DE 29W Y
3280LM,CON CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO 6063-T5 MECANIZADO Y ANODIZADO,
TAPAS DE INYECCIÓN DE ALUMINIO L-2520 TERMOLACADAS CON REJILLAS DE
VENTILACIÓN Y FILTROS FIL ESTER 20PPI STD, BRAZO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO
TERMOLACADO DE 12 A 72 DE ALTO RENDIMIENTO EN MÓDULOS DE 12 LEDS CON
CONECTOR, STANDARD LED DRIVER (MODO CORRIENTE): 220-240V 50/60 HZ FACTOR DE
PONTENCIA SEGÚN FLUJO Y CORRIENTE DE ARRANQUEMAYOR QUE 0,9 Y THD MENOR
QUE EL 20% EN CARGA MX.(MODO CORRIENTE): 220-240V 50/60 HZ FACTOR DE
PONTENCIA SEGÚN FLUJO Y CORRIENTE DE ARRANQUE MAYOR QUE 0,9 Y THD MENOR
QUE EL 20% EN CARGA MX.

Sin descomposición 476,99
6,000 % Costes Indirectos 476,99 28,62

Total por UD ............: 505,61

Son QUINIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por UD.

25 MODWIFANT UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO WIFI MESH + ANTENA 5DBI + F O SIMILAR.
ALIMENTACIÓN

Sin descomposición 41,20
6,000 % Costes Indirectos 41,20 2,47

Total por UD ............: 43,67

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por UD.

26 OMNI UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA OMNI MARINA 14 DBI + LATIGUILLO 0,5M (O
SIMILAR):
PARA LA INSTALACIÓN DE 2 RADIOENLACES

Sin descomposición 135,96
6,000 % Costes Indirectos 135,96 8,16

Total por UD ............: 144,12

Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por UD.

27 PAVECSDSM M2 Reposición de pavimento en pantalán existente mediante el suministro e instalación de
pavimento tecnológico tipo ECODECK o similar incluso p.p de grapas, tornillo o remaches
de conexión a durmiente (NO INCLUIDO durmiente). Incluso desmontaje, retirada y acopio a
pie de obra del pavimento actual.

RETMA 1,000M2 DESMONTAJE, RETIRADA Y ACOPIO A PIE DE O… 5,00 5,00
SMWPC… 1,050M2 PAVIMENTO DE 21 34,50 36,23
SWPDCLIP 14,000UD PIEZA ANCLAJE CLIP 0,25 3,50
STOAUT… 14,000UD TORNILLO AUTOTALADRANTE 4.5X35 0,10 1,40
P001005 0,300H. ENCARGADO 18,00 5,40
PESP 0,400H PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10 6,04
P001020 0,450H. PEON 14,01 6,30
%TR 10,000% PARTE PROPORCIONAL TRANSPORTE Y DESPL… 63,87 6,39
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6,000 % Costes Indirectos 70,26 4,22

Total por M2 ............: 74,48

Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M2.

28 PDCE UD PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CUADRO EXISTENTE:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA FUERZA Y ALUMBRADO EN
ARMARIO EXISTENTE INSTALADO CONTENIENDO:
- 1 INT. GENERAL 4X80A.
- 1 BOBINA 203V.
- 1 TRAFO TOROIDAL.
- 1 RELE DIFERENCIAL 500MA. SELECTIVO.
CABLEADO, MONTADO Y ROTULADO.

Sin descomposición 830,00
6,000 % Costes Indirectos 830,00 49,80

Total por UD ............: 879,80

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
por UD.

29 PLAC UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA IDENTIFICATIVA DE PLAZA EN PANTALÁN DE
0,1x0,065m DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DE 1,5mm DE ESPESOR CON GRABACIÓN
TIPO ARENADO CON EL ANAGRAMA DE PORTOS DE GALICIA Y EL NÚMERO DE PLAZA.
TOTALMENTE COLOCADO.

PLACSEB 1,000UD PLACA SEÑALIZACIÓN PLAZA PANTALÁN DE 0,1… 8,50 8,50
P001005 0,010H. ENCARGADO 18,00 0,18
U01AA007 0,150H OFICIAL DE PRIMERA 15,60 2,34
PESP 0,150H PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10 2,27

6,000 % Costes Indirectos 13,29 0,80

Total por UD ............: 14,09

Son CATORCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD.

30 PRPO UD PROYECTO ELÉCTRICO, DIRECCIÓN DE OBRA, CERFITICADO DE ORGANISMO DE
CONTROL AUTORIZADO, CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

Sin descomposición 4.848,00
6,000 % Costes Indirectos 4.848,00 290,88

Total por UD ............: 5.138,88

Son CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por UD.
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31 REFINAG UD REFORMA DE INSTALACIÓN DE AGUA PARA PANTALANES:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO 32/10, COLLARINES, LLAVES DE
PASO, TES BOCA REDUCIDA, CODOS DE 90, ENLACES MIXTOS, TAPÓN FINAL,
LATIGUILLOS Y VARIOS.

Sin descomposición 2.300,00
6,000 % Costes Indirectos 2.300,00 138,00

Total por UD ............: 2.438,00

Son DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS por UD.

32 REFTORR UD REFORMA DE TORRETAS EXISTENTES DE POLIESTER, TOTALMETE VACIADA Y
ACONDICIONADA CON LOS MATERIALES SIGUIENTES:
- 2 TOMAS CETAC 2+16A.
- 2 DIFERENCIALES 2/40+30 MA.
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A.
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT. 2x23A.24V.
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX.
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS A 24V.
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO.

Sin descomposición 1.196,33
6,000 % Costes Indirectos 1.196,33 71,78

Total por UD ............: 1.268,11

Son MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por
UD.

33 RODI UD Ud de sustitución de rodillo sin aportación de eje en anilla sin daños.
Incluye materiales. mano de obra y medios auxiliares.

rodi 1,000ud rodillo 30,00 30,00
P001005 0,300H. ENCARGADO 18,00 5,40
PESP 0,400H PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10 6,04
P001020 0,450H. PEON 14,01 6,30
%TR 10,000% PARTE PROPORCIONAL TRANSPORTE Y DESPL… 47,74 4,77

6,000 % Costes Indirectos 52,51 3,15

Total por UD ............: 55,66

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD.
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34 ROUY UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTER PRINCIPAL (AP, DHCP, VPN) SERVICIO
TORRETAS:
PARA ESTABLECER RED DE COMUNICACIONES

Sin descomposición 136,00
6,000 % Costes Indirectos 136,00 8,16

Total por UD ............: 144,16

Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por
UD.

35 SCONT UD SISTEMA DE CONTROL (TELEMEDIDA + TELECONTROL + APP USUARIOS):
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CIRCUITO INTEGRADO DE MEDIDAS
DIGITALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN. PROTECCIÓN ESD CONTRA DESCARGAS.
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN OLED Y LECTOR RFID INTEGRADO. REARME AUTOMÉTICO
DE TOMAS ANTE CAÍDAS DE TENSIÓN, CONSERVANDO DISPOSITIVOS ABIERTOS,
USUARIOS EN SISTEMA Y SALDOS.
MINI-SWITCH INTEGRADO. APP PARA IOS Y ANDROID PARA USUARIOS CON RECARGA
VÍA PAYPAL O TARJETA.

Sin descomposición 292,52
6,000 % Costes Indirectos 292,52 17,55

Total por UD ............: 310,07

Son TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por UD.

36 SGSP UD SGSP - PLATAFORMA DE GESTIÓN:
PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN WEB MULTIPLATAFORMA Y MULTIUSUARIO,
INCLUYENDO SERVIDOR

Sin descomposición 3.384,00
6,000 % Costes Indirectos 3.384,00 203,04

Total por UD ............: 3.587,04

Son TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS por UD.

37 SS PA SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN SU ANEJO CORRESPONDIENTE

Sin descomposición 5.188,68
6,000 % Costes Indirectos 5.188,68 311,32

Total por PA ............: 5.500,00

Son CINCO MIL QUINIENTOS EUROS por PA.
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38 TACGOM UD RETIRADA Y REPOSICIÓN DE TACO ELASTÓMERO Y PIEZA DE CONEXIÓN A PANTALÁN
INCLUSO TORNILLERÍA DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE EN AQUELLOS ELEMENTOS
QUE LA DIRECCIÓN DE OBRA CONSIDERE APROPIADO SUSTITUIR. TOTALMENTE
COLOCADOS.

Sin descomposición 35,00
6,000 % Costes Indirectos 35,00 2,10

Total por UD ............: 37,10

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por UD.

39 TCHPIL508 UD Ud de chorreo de pilote de 508 mm mediante agua dulce y arena a alta presión hasta un
grado 2, de la  superficie de pilote y saneo de zona de oxido y otros residuos desde la
bajamar (+0.75) hasta la coronación de pilote.
Incluye pintado mediante la aplicación de dos manos de pintura autoimprimante HEMPADUR
45141 o similar con alcance 200 micras de protección.

SPINHEM 10,000m2 pintura 3,00 30,00
MCHA 4,000HR MAQUINA DE CHORREO CON ARENA 25,50 102,00
PESP 7,000H PEÓN ESPECIALISTA PANTALANES 15,10 105,70
P001005 4,000H. ENCARGADO 18,00 72,00
P001020 4,200H. PEON 14,01 58,84
%TR 10,000% PARTE PROPORCIONAL TRANSPORTE Y DESPL… 368,54 36,85

6,000 % Costes Indirectos 405,39 24,32

Total por UD ............: 429,71

Son CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
por UD.

40 TOM UD INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA GENERAL, CON PIQUETAS DE COBRE, COBRE 35MM2,
CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA TIPO CADWELD, DESCONECTADOR DE TIERRA,
PARA UNA RESISTENCIA MEDIA EN P. A TIERRA DE APROXIMADAMENTE 4 OHMIOS.

Sin descomposición 776,00
6,000 % Costes Indirectos 776,00 46,56

Total por UD ............: 822,56

Son OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por UD.
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41 TORRSER UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRETA DE SERVICIO IPX6-IK09 O SIMILAR Y
ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO CON LOS MATERIALES SIGUIENTES:
- 2 TOMAS CETAC 2P+T16A.
- 2 DIFERENCIALES 2/25-30 MA.
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A.
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT. 2x20A.
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX.
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS Y TUBERÍA INOXV.
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO.

Sin descomposición 1.320,56
6,000 % Costes Indirectos 1.320,56 79,23

Total por UD ............: 1.399,79

Son MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por UD.

42 TRAF UD TRAFO 24VAC, 24VA (5 DIN):
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ALIMENTAR CONTADORES Y ELECTROVÁLVULAS

Sin descomposición 33,99
6,000 % Costes Indirectos 33,99 2,04

Total por UD ............: 36,03

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por UD.

43 UNIONFIN UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE CONEXIÓN DE FINGER A PANTALÁN CON
DOBLE TACO ELASTÓMERO Y PIEZA DE CONEXIÓN A PANTALÁN INCLUSO TORNILLERÍA
DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE

Sin descomposición 245,35
6,000 % Costes Indirectos 245,35 14,72

Total por UD ............: 260,07

Son DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por UD.
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ANEJO Nº 5.-  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.-  NORMATIVA 

 

A continuación se incluye un listado de las principales disposiciones legales a cumplir en 

materia de gestión de residuos: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la MAM/304/2002. 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 , 

relativa a los residuos. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008 , sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986  básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 

ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y 

procedimiento para la declaración de suelos contaminados. 

 

2.-  INTRODUCCIÓN 

 

El  REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar su 
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prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 

 

El Real Decreto 105/2008, define los siguientes conceptos: 

• Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 

la definición de “residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 

se genere en una obra de construcción o demolición. 

• Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

• Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en : 

 Construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 

inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, 

canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 

de ingeniería civil. 

 La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o 

del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros 

análogos. 

 Se considera parte integrante de la obra toda instalación que de servicio 

exclusivo a la misma: plantas de machaqueo, plantas de fabricación de 

hormigón, plantas de fabricación de mezclas bituminosas, talleres de 

elaboración de encofrados y ferralla, almacenes de materiales y residuos de la 

propia obra, plantas de tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición de la obra. 

• Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o 

demolición en un edificio particular, comercio, oficina, o inmueble del sector servicios, 

de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga 

alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de 

viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

• Productor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica titular 

de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; la que efectúe 
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operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de 

naturaleza o de composición de los residuos. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos.  

• Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 

demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, 

incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en 

vertedero. 

 

Todos los residuos generados en la obra serán tratados según la “Ley 10/2008 de Residuos” y el 

Real Decreto 105/2008 de gestión de residuos de construcción y demolición, con las siguientes 

operaciones: 

 

1) Recogida en punto de producción y agrupamiento según tipología a la plaza de carga. 

2) Almacenamiento, depósito temporal de los residuos, con carácter previo a la valorización 

o eliminación, siempre inferior a 6 meses. 

3) Transporte de los residuos fuera del área de almacenamiento (pie de carga) hasta los 

destinos de valorización o eliminación. 

4) Valorización, en el sentido de cualquier procedimiento que permita el aprovechamiento 

de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

5) Eliminación, procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial.  

 

Las operaciones 3ª, 4ª y 5ª deben ser realizadas por personas físicas ó jurídicas homologadas para 

tal fin en cada una de las categorías en que corresponda. Es decir deberán se gestores autorizados 

para todos y cada uno de los residuos que se generarán en la obra. 

 

El Contratista realizará un Plan o proyecto específico para la generación y gestión de los mismos 

según la legislación vigente. 
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3.-   IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

El Contratista estará obligado a separar en obra los residuos generados, según las tipologías de la 

Categoría 17 de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de Febrero (y corrección de errores de 12 de 

Marzo) por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos. 

 

• LER 170201: Madera. 

• LER 170203: Plástico. 

• LER 170405: Hierro y acero. 

• LER 170903: Sustancias peligrosas. 

 

Según el artículo 3a del Decreto 174/2005, las tierras y rocas no contaminadas excedentes de 

las excavadas, no son residuo y, en consecuencia tampoco son RCD. Por tanto, pueden ser 

reutilizadas por el Contratista en la misma obra o en otras obras o lugares en los que se 

puedan necesitar, mediante acuerdo con particulares.  En cualquier caso, el Contratista será el 

responsable a su costa de la correcta gestión o eliminación de estas tierras no contaminadas. 

 

Por tanto, se entregarán a gestor autorizado todos los residuos generados y no reutilizados en 

la obra. 

 

El Contratista facilitará al Director de Obra todos los certificados de entrega a vertedero 

homologado para cada residuo, así como, justificación de que todo el transporte se realiza por 

empresa homologada para el tipo de residuo a transportar. 

 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo 

de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras. 

 

El Director de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción y vertido de tierras propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del 

momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone 

utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas 
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por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista 

para el caso de canteras y préstamos. 

 

El Contratista presentará los albaranes o justificantes de la entrega de los materiales a gestores 

autorizados o vertederos. 

 

4.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN GENERADOS EN LA 

OBRA, CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) 

 

Denominación Medición (M3) Volumen (T) 

LER 170201(madera) 21,641 12,985 

LER 170405 (metales) 0,80  6,280  

 

5.-  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 

Con el fin de conseguir una disminución en la generación de residuos, se cumplirán y tendrán 

en cuenta una serie de medidas que no sólo deberán ser conocidas por el personal de la 

contrata, sino que serán transmitidas a personas externas a la misma (subcontratistas), que 

estarán obligadas a su cumplimiento. 

 

Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se estudiarán y establecerán 

las condiciones mínimas medioambientales que deberá cumplir.  

Estas condiciones quedarán plasmadas en la correspondiente especificación de compra, que 

será añadida  como una cláusula más al contrato establecido con el suministrador. 

 

Se primará la elección de aquellos proveedores que suministren productos con envases 

retornables o reciclables. Igualmente se favorecerá la compra de materiales y productos a 

granel de forma que se reduzca la generación de envases y contenedores innecesarios. 

Se utilizarán preferentemente aquellos productos procedentes de un proceso de reciclado o 

reutilizado, o aquellos que al término de su vida útil permitan su reciclado o reutilizado. Esta 

condición, no será excluyente del uso de otros materiales o productos, siempre que el fin 

perseguido sea la minimización de residuos, o el facilitar su reciclado o reutilizado. 
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Se realizará la recogida diferenciada de metales, maderas, plásticos, papel, cartón, etc. (ver 

apartado de residuos inertes), de forma que se les dé un destino diferente del vertido, 

consiguiendo la revalorización de los mismos. 

 

Se evitará la compra de materiales en exceso. 

 

Estas condiciones expuestas, se consideran mínimas e indispensables a implantar durante la 

ejecución de la obra. La aplicación de las mismas será necesaria para una  correcta gestión de 

los productos y residuos. 

 

A modo de resumen, se adoptarán las siguientes medidas: 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

X Aligeramiento de los envases 

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas… 

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

X Concentración de productos 

X Utilización de materiales de mayor vida útil 

X Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

X Recogida diferenciada de residuos para favorecer su revalorización 

X Estudio de condiciones mínimas medioambientales en compra de productos 
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6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

X Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos 

X Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio 

X Reutilización de materiales metálicos 

VALORIZACIÓN 

 No se prevé operación de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

X Recuperación o regeneración de disolventes 

X Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

X Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

X Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 

ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 

 

7.-  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 
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• Hormigón 80 tn 

• Ladrillos, tejas, cerámicos 40 tn 

• Metal 2 tn 

• Madera 1 tn 

• Vidrio 1 tn 

• Plástico 0,5 tn 

• Papel y cartón 0,5 tn 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva 

 
Derribo integral y recogida de escombros “todo mezclado” y posterior tratamiento en 

planta 

 

8.-  PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Uno de los principales aspectos medioambientales asociados a las instalaciones generales de la 

obra, es el de los residuos. En la obra se generarán residuos inertes y peligrosos. El tratamiento 

será diferenciado en función del tipo que se trate, y aún dentro de éste, variará dependiendo 

de las características físicas de cada residuo. 

 

En cada tajo de la obra, un operario se encargará al final de la jornada laboral de acopiar y 

recoger los escombros, desechos y basuras que generen. A continuación uno o varios Dúmper 

se encargarán de transportar los escombros acopiados en cada tajo para depositarlos en un 

lugar indicado para ello, antes de su transporte a vertedero. 

 
A todos los operarios durante las horas de formación en temas de seguridad y salud se les hará 

mención para que los escombros que se generan en cada tajo se depositen en un lugar 

habilitado para ello. 
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El encargado de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla esta labor en 

cada zona de trabajo; el encargado de seguridad será responsable de que se acopien los 

escombros en el lugar indicado para ello. 

 
Medidas a adoptar en el caso  de Residuos Inertes  

De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán incluidos en esta 

clasificación los siguientes: 

1. Recipientes, envases y embalajes de las materias primas, productos y equipos. 

2. Papel, vidrio, plástico y otros materiales de oficina. 

3. Residuos vegetales procedentes de los desbroces, y eliminación de la cubierta              

 vegetal preexistentes. 

4. Tierra procedente de las excavaciones. 

5. Maderas procedentes de los trabajos de encofrado, palets para el transporte de             

 elementos y materiales, construcción de edificaciones auxiliares, etc.  

6. Restos orgánicos procedentes de los aseos y servicios provisionales instalados            

 durante las obras. 

 

Como medidas para la correcta gestión y  tratamiento de los residuos inertes generados en 

obra, se citan las siguientes: 

 Se crearán “puntos limpios”, distribuidos en la zona de ocupación de la obra y resto de 

instalaciones auxiliares. Se colocarán contenedores o se habilitarán zonas de acopio 

para cada tipo de residuo, en los que se colocará un distintivo de color según el 

siguiente criterio: 

Metal:     Gris 

Madera:    Marrón 

Plástico:   Amarillo 

Papel y cartón:               Azul 

Vidrio:     Blanco 

Restos orgánicos:   Verde 

 Se dispondrán en la obra los medios para la retirada selectiva de estos tipos de 

residuos, y su depósito en vertederos cercanos, favoreciendo de esta manera su 

reutilización y reciclaje posterior. 
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 Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, 

entregándose a una empresa gestora autorizada. 

 La situación de elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en 

conocimiento de todo el personal de obra. 

 Las tierras y material vegetal excedentes del desbroce y las excavaciones previstas, 

serán trasladadas a un vertedero autorizado, o se usarán como relleno, contando 

siempre con las pertinentes autorizaciones.    

 Se prohibirá, el lavado de las cubas de hormigonado, dentro del recinto de la obra (se 

lavarán en las correspondientes plantas). Esta premisa será incorporada en los 

correspondientes contratos con las plantas de suministro de  hormigón, como una 

cláusula más al pedido.   

Si bien, se acondicionarán zonas dentro del recinto de la obra para el lavado 

exclusivamente de las canaletas de vertido de las cubas, con el fin de evitar la suciedad 

en la vía pública con los restos de hormigón que quedan en la misma, durante el 

recorrido de vuelta a la planta. Estos puntos, de limpieza de las canaletas de las cubas, 

estarán perfectamente señalizados, y se localizarán alejados de sumideros, arquetas, o 

redes de saneamiento.  Los restos una vez fraguados, serán tratados como residuos 

inertes.  

 Cualquier operación con residuos inertes, y en especial los residuos sólidos urbanos, se 

realizará en las condiciones marcadas por el Concello. En este sentido, se prestará 

especial atención, a cualquier Ley, Real Decreto, Ordenanza, que afecte en lo tocante a 

la gestión y el tratamiento de residuos (tanto inertes como peligrosos), y en general a 

cualquier disposición medioambiental aplicable. 

 
Medidas a adoptar en el caso de Residuos Peligrosos 

 

Los posibles residuos peligrosos que pueden generarse en la obra son los siguientes: 

 

 ACEITES LUBRICANTES USADOS (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA). 

 FILTROS USADOS DE ACEITE (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA). 

 ANTICONGELANTE DETERIORADO (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA). 

 BATERÍAS ÁCIDO/PLOMO (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA). 

 DISOLVENTES SUCIOS (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, LIMPIEZA DE SUPERFICIES,   EXTRACCIÓN DE PINTURAS Y 

LACAS, DILUCIÓN Y PREPARACIÓN DE PINTURAS). 

Pag 10 de 15 
Anejo nº 5: Gestión de Residuos.doc 
                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                              

 



    
 

"PROXECTO CONSTRUTIVO DE AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE 
INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUES NO PORTO DO TESTAL” 

 DISOLUCIONES ÁCIDOS / ALCALIS (DECAPADO DE SUPERFICIES, ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, LIMPIEZA DE MOTOR). 

 RESTOS DE PINTURAS, ESMALTES, LACAS, EPOXIS, ACRÍLICOS, IMPRIMACIONES (PREPARACIÓN DE PINTURAS, 
OPERACIONES DE PINTADO, LIMPIEZA,  REPARACIONES EN   ESTRUCTURAS). 

 GRANALLAS Y MATERIALES ABRASIVOS (DECAPADO, REPARACIÓN DE SUPERFICIES, PREPARACIÓN PARA EL PINTADO) 
 TRAPOS Y BAYETAS CONTAMINADOS (LIMPIEZA DE EQUIPOS). 

 PASTILLAS Y LÍQUIDOS DE FRENO (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS). 

 SUELOS CONTAMINADOS (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, ACOPIO DE ATERIALES PELIGROSOS) 
 COMBUSTIBLES (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA). 

 PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 

 ÓXIDOS Y PARTÍCULAS METÁLICAS (SOLDADURAS, TRABAJOS CON ESTRUCTURAS   METÁLICAS) 

 ADHESIVOS. 

 LÍQUIDOS DE CURADO UTILIZADOS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 

 ADITIVOS DE HORMIGÓN. 

 DESENCOFRANTES. 

 FLUORESCENTES. 

 RESIDUOS DE BOTIQUÍN CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS. 

 

Es importante resaltar que la Ley 10/98 de Residuos, obliga a los productores de residuos 

peligrosos a separarlos y no mezclarlos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma 

reglamentaria. Por lo tanto, y con el objetivo expreso de cumplir con lo establecido en esta 

Ley, las medidas a implantar durante la ejecución, para la correcta gestión de los residuos 

peligrosos generados, son las siguientes: 

 

 Como primera medida se realizará una segregación en origen de este tipo de residuos.  

 Se almacenarán los residuos peligrosos en diferentes contenedores según sea su 

naturaleza, estando debidamente etiquetados a fin de facilitar y agilizar su gestión. 

 En ningún caso se permitirá la mezcla de residuos peligrosos de distinta naturaleza, ni 

su dilución en agua o en cualquier otro tipo de efluente para su vertido. 

 En la etiqueta de los envases o contenedores que contienen los residuos peligrosos 

figurarán los siguientes datos: 

- El código de identificación de los residuos. 

- El nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos (lo será el productor, 

esto es, el responsable de la obra hasta la entrega formal al gestor autorizado, 

en cuyo momento éste último se convertirá en el titular de los residuos). 
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- La fecha de envasado. 

- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (distintivo según los 

casos de ser un producto explosivo, inflamable, comburente, tóxico, nocivo, 

irritante, corrosivo, carcinógeno, mutagénico o infeccioso). 

 Los envases que contienen los residuos peligrosos y sus cierres estarán realizados de 

forma que se evite cualquier pérdida o fuga del contenido durante las labores de 

manipulación y transporte. Estarán construidos con materiales suficientemente 

resistentes, no susceptibles de ser atacados por el contenido ni formar con éste 

combinaciones peligrosas. 

 El almacenamiento de los contenedores de residuos peligrosos en la obra, se realizará 

en una zona cubierta, para lo cual se construirá una caseta,  estando perfectamente 

señalizada, y cumpliendo las siguientes condiciones mínimas: 

- No se permitirá la mezcla de distintos residuos peligrosos entre sí y de los 

residuos peligrosos con residuos no peligrosos. 

- Debe estar alejado de fuentes de calor u otras que puedan provocar igniciones o 

explosiones. 

- Debe estar cubierto para impedir la mezcla de residuos peligrosos con agua y 

contar con pavimento de hormigón. 

- Cuando se trate de residuos líquidos, deberá contar con un cubeto para la 

recogida de las posibles fugas y pérdidas de los envases. 

- Deberá ubicarse en un lugar de fácil acceso, de forma que puedan acceder los 

camiones de transporte para su retirada. 

- Deberá contar con la capacidad suficiente para albergar los residuos generados 

en el intervalo de retirada de residuos previstos (inferior a 6 meses). 

- Se localizarán, alejados de arquetas, sumideros, de redes de alcantarillado o de 

evacuación de aguas residuales.  

 El tiempo de permanencia de cualquier residuo peligroso, generado en la obra, será 

como máximo de 6 meses. Estos, serán recogidos y transportados mediante un 

recogedor – gestor autorizado, el cual los trasladará a vertedero autorizado. 

 Se realizará un seguimiento y control de los residuos generados en la obra, mediante 

las correspondientes “Instrucciones de Trabajo”, “Programas de Puntos de Inspección” 

y las “Fichas de Seguimiento de Residuos Inertes y Peligrosos”. En este mismo sentido 

se archivarán los registros, derivados de la gestión de los residuos peligrosos e inertes 

(Justificantes de entregas de residuos peligrosos, documento de aceptación del 
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residuo, copia de la autorización como transportista/gestor de residuos peligrosos, 

licencias y autorizaciones de vertederos autorizados por el ayuntamiento o por la 

comunidad autónoma, permiso de rellenos de fincas, etc.).      

 En caso de que se produzca el vertido accidental de residuos peligrosos durante la fase 

de ejecución de las obras, se contendrá el vertido mediante el uso de un producto 

absorbente (cal, arena, cemento, etc.), recogiéndose la mezcla resultante (residuo 

peligroso + producto absorbente) y trasladándose a un contenedor adecuado, para su 

tratamiento posterior como residuo peligroso. 

 En lo referente  a los residuos peligrosos, derivados del mantenimiento de maquinaria 

de obra, se tendrá presente los siguientes puntos:      

- Se prohibirá la realización de cualquier labor de mantenimiento de maquinaria 

en el recinto de la obra, realizándose exclusivamente en los talleres que las 

empresas subcontratadas tienen habilitados para tal fin.  Con esto se evitará, la 

gestión y posterior tratamiento de los residuos (aceites, combustibles, filtros, 

etc.) procedentes del uso de la maquinaria en la obra. 

- En este caso, se solicitará, a las empresas subcontratadas de maquinaria, los 

justificantes de entrega de aceites usados y de otros residuos peligrosos,  a 

gestor-recogedor autorizado. 

 En el caso de que el mantenimiento, por razones  de causa mayor, no se pueda realizar 

en  talleres habilitados para tal fin, y se tenga que realizar en la zona de ocupación de 

la obra,  se seguirán las siguientes directrices: 

- Se construirá una zona especialmente habilitada para este fin.  

- Se impermeabilizará el suelo mediante losa de hormigón, con un sistema 

perimetral de canalización de las aguas de escorrentía, que conducirá a una 

balsa de decantación dotada de arqueta separadora de grasas. 

- La zona de mantenimiento estará perfectamente señalizada, y ubicada de tal 

forma que la maquinaria de la obra acceda de forma fácil y directa.     

 La gestión de los residuos peligrosos se realizará a través de gestores autorizados por 

la Xunta de Galicia. 

 Los residuos orgánicos que se generen se recogerán y acumularán en elementos 

estancos hasta su recogida por el servicio municipal. 
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9.-  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

A efectos presupuestarios se determina, con los precios facilitados por los Gestores, los costes 

de la Gestión de los residuos identificados para las obras objeto de este Proyecto.  

 

Los potenciales residuos que se generarán en la obra son los especificados en el apartado 4 del 

presente Estudio.   

 

La partida presupuestaria de ejecución material determinada en el Presupuesto del 

Proyecto, deberá ser justificada por el Contratista que ejecute las obras una vez obtenidos la 

tipología y los volúmenes reales generados en la obra. 

 

En el cuadro que se adjunta, se presentan las mediciones de los residuos  diferenciados 

correspondientes a la categoría 17 de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de Febrero que incluye 

la Lista Europea de Residuos (LER). 

 

Denominación Medición (m3) Precio (€) Importe (€) 

LER 170201(madera) 21,641 9,59 207,54 

LER 170405 (metales) 0,80  21,07 16, 86 

PEM GESTIÓN DE RESIDUOS 224,40 € 

 

El presupuesto de ejecución material para la gestión de residuos de construcción y demolición 

es de 224,40 €. 

 

10.- GESTIÓN RCD. GESTORES MÁS PRÓXIMOS A LAS OBRAS 

 

De acuerdo con el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de 

la producción y gestión de Residuos y el Registro General de Productores y Gestores de 

Residuos de Galicia, será obligación del Productor (del Constructor en caso de una obra pública 

como ésta), cuando se generen más de 3 T de residuos por obra o demolición, realizar la 

preceptiva notificación. En el Art. 25 del citado Decreto 174/2005 se indica la documentación 

necesaria a aportar. En el Artículo 25.3 también se indica que los productores de RCD deberán 
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hacerse cargo directamente de la gestión de sus propios residuos o entregarlos a un gestor 

autorizado para su valorización o eliminación.  

 

Consultada la base de datos de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia de 

Gestores Autorizados para RCD, los más próximos a la obra son: 

 

 

GESTORES AUTORIZADOS 

LER 170201 

LER 170405 

RECINOR.  

Carretera de Catabois km 3,7   

15405- Ferrol 

(Tlf: 981.325139) 

 

Valorización-Clasificación 

LER 170201 

LER 170405 

VERTIDOS CERO-PADRÓN.  

D2 s/n, Polígono industrial A Picusa,  

15900 - Padrón   

(Tlf: 610420206) 

Valorización-Clasificación 

LER 170405 

GAGO HIERROS Y METALES SL 
Vía Isaac Peral, 11 - Polígono do Tambre - 15890 -
 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Telf.: 981 584 088 

Valorización-Clasificación 

 

 

11.-  LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

La situación de las instalaciones previstas para el manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de residuos de la construcción y demolición estarán próximos a la zona de la obra. 
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Puerto de Testal - Noia
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

44 TELEVES - ATMOSLED N/E 12LED 40W T4000 K-
OPT. AL.
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x02290781
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 5655 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 5655 lm
Potencia: 40.0 W
Rendimiento lumínico: 141.4 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

Flujo luminoso total de lámparas: 248820 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 248820 lm, Potencia total: 1760.0 W, Rendimiento lumínico: 141.4
lm/W
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TELEVES ATMOSLED N/E 12LED 40W T4000 K-OPT. AL. 1x02290781

Dispone de una imagen
de la luminaria en

nuestro catálogo de
luminarias.

Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 5655 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 5655 lm
Potencia: 40.0 W
Rendimiento lumínico: 141.4 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Emisión de luz 1 / CDL polar
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Emisión de luz 1 / CDL lineal

100

200

300

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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C90

C135C180C225

C270

C315

No se puede crear un diagrama UGR porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Puerto

TELEVES ATMOSLED N/E 12LED 40W T4000 K-OPT. AL.

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 185.288 231.534 5.085 0.80
2 141.062 218.658 5.085 0.80
3 116.693 216.995 5.085 0.80
4 177.034 221.124 5.085 0.80
5 186.867 207.700 5.085 0.80
6 103.552 216.084 5.085 0.80
7 129.089 217.837 5.085 0.80
8 153.134 219.524 5.085 0.80
9 165.034 220.324 5.085 0.80
10 107.915 192.009 5.085 0.80
11 120.134 192.724 5.085 0.80
12 132.034 193.476 5.085 0.80
13 144.398 194.353 5.085 0.80
14 156.600 195.100 5.085 0.80
15 168.822 195.933 5.085 0.80
16 181.963 196.937 5.085 0.80
17 175.370 183.950 5.085 0.80
18 109.812 167.820 5.085 0.80
19 122.031 168.655 5.085 0.80
20 133.970 169.564 5.085 0.80
21 145.978 170.308 5.085 0.80
22 158.187 171.171 5.085 0.80
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N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

23 170.534 172.024 5.085 0.80
24 177.270 159.120 5.085 0.80
25 111.408 143.381 5.085 0.80
26 124.066 144.176 5.085 0.80
27 136.384 145.003 5.085 0.80
28 143.903 145.565 5.085 0.80
29 178.426 132.418 5.085 0.80
30 156.241 146.217 5.085 0.80
31 168.434 147.076 5.085 0.80
32 131.411 125.119 5.085 0.80
33 144.258 125.521 5.085 0.80
34 156.408 126.082 5.085 0.80
35 168.765 126.662 5.085 0.80
36 91.706 243.490 5.085 0.80
37 103.683 244.231 5.085 0.80
38 115.660 244.973 5.085 0.80
39 127.637 245.714 5.085 0.80
40 139.614 246.455 5.085 0.80
41 151.591 247.197 5.085 0.80
42 163.568 247.938 5.085 0.80
43 175.545 248.679 5.085 0.80
44 184.525 243.504 5.085 0.80
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Puerto

Vista General, Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.19 1.42 1.69 2.02 2.41 2.87 3.43 4.09 4.88

5.82 6.94 8.28 9.88 12 14 17 20 [lx]
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Puerto

Factor de degradación: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Dique 1 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.000 m

27.9 2.28 56.8 0.082 0.040

2 Dique 2 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.000 m

30.2 4.03 56.7 0.13 0.071

3 Dique 3 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.000 m

29.9 2.71 56.1 0.091 0.048

4 Dique 4 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.000 m

30.4 2.98 84.0 0.098 0.035

6 Unión diques 1 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.000 m

31.2 10.6 64.6 0.34 0.16

5 Unión diques 2 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.000 m

33.0 7.15 61.1 0.22 0.12

7 Dique 5 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.000 m

32.9 5.47 61.4 0.17 0.089

8 Avance dique Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.000 m

46.0 33.8 56.2 0.73 0.60
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Dique 1 / Iluminancia perpendicular

Factor de degradación: 0.80

Dique 1: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 27.9 lx, Min: 2.28 lx, Max: 56.8 lx, Mín./medio: 0.082, Mín./máx.: 0.040
Altura: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 500
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 500

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 500

Tabla de valores [lx]
m -43.453 -42.074 -40.696 -39.317 -37.938 -36.559 -35.181 -33.802 -32.423 -31.044 -29.666 -28.287 -26.908 -25.529 -24.151
7.424 / / / / / / / / / / / / / / /
6.035 / / / / / / / / / / / / / / /
4.646 / / / / / / / / / / / / / / /
3.257 / / / 2.49 2.69 2.77 3.07 3.54 3.76 3.85 3.86 4.09 4.22 4.47 4.48
1.868 2.28 2.86 3.82 3.64 4.18 4.82 5.23 5.68 6.55 8.21 9.17 9.68 9.90 9.19 9.38
0.480 5.46 7.68 9.54 10.6 12.0 12.3 13.6 15.9 17.4 19.7 20.2 21.9 25.4 26.8 24.7
-0.909 9.14 13.9 20.9 31.1 28.2 30.2 32.1 33.8 41.3 33.9 30.4 32.3 41.6 48.5 43.8
-2.298 12.1 18.1 27.5 44.0 46.8 41.4 42.7 49.5 52.9 40.5 35.2 36.3 44.1 52.5 50.3
-3.687 12.8 18.9 27.1 42.3 45.9 40.5 40.7 47.3 49.1 38.5 34.0 34.2 38.4 45.4 45.8
-5.076 11.7 16.4 22.4 29.5 35.8 36.7 37.2 37.2 34.2 30.3 28.6 28.0 28.9 30.9 31.4
-6.464 9.72 12.5 15.9 19.4 22.0 22.7 23.5 22.9 22.6 21.4 19.7 19.2 20.0 20.3 19.5
-7.853 / 7.98 9.80 11.8 12.6 13.1 13.9 13.1 / / / / / / /

m -22.772 -21.393 -20.015 -18.636 -17.257 -15.878 -14.500 -13.121 -11.742 -10.363 -8.985 -7.606 -6.227 -4.848 -3.470 -2.091
7.424 / / / / / / / / / / / / / / / /
6.035 / / / / / / / / / / / / / / / /
4.646 / / / / / 3.78 3.59 4.01 3.93 3.98 4.34 4.71 4.62 5.17 5.29 5.17
3.257 4.49 5.00 5.52 6.29 6.73 6.97 7.51 7.00 6.83 6.94 7.63 8.91 11.1 12.5 13.3 13.1
1.868 9.28 10.9 13.0 14.4 17.0 18.3 18.9 19.1 18.2 18.1 20.3 23.8 27.1 27.1 28.7 33.9
0.480 25.3 27.3 33.0 34.7 30.4 31.2 38.0 42.9 38.0 39.6 40.3 47.3 46.4 39.2 40.3 51.2
-0.909 43.3 44.7 51.5 49.3 39.2 38.8 47.2 54.6 49.2 46.8 48.8 54.4 53.3 43.0 43.0 52.1
-2.298 44.8 47.5 52.7 49.7 40.4 39.3 43.9 53.0 48.2 43.2 45.5 53.4 45.0 39.2 38.6 41.4
-3.687 41.1 44.4 44.9 38.8 34.9 33.9 34.7 37.6 38.7 38.2 36.7 35.9 33.2 30.9 30.0 30.4
-5.076 31.4 30.1 29.6 27.9 25.8 24.6 25.1 25.4 24.8 24.7 23.8 23.4 22.2 20.6 19.7 20.0
-6.464 19.8 19.1 18.5 17.8 16.4 15.5 15.6 15.7 / / / / / / / /
-7.853 / / / / / / / / / / / / / / / /
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m -0.712 0.666 2.045 3.424 4.803 6.181 7.560 8.939 10.318 11.696 13.075 14.454 15.833 17.211 18.590 19.969 21.347 22.726
7.424 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
6.035 / / / / / / / 4.09 4.27 4.48 4.47 4.73 5.13 5.29 5.86 6.03 6.38 6.26
4.646 5.43 5.49 5.66 5.98 6.63 8.25 8.25 9.19 8.72 8.45 8.76 9.49 10.7 12.5 14.5 16.2 16.0 16.1
3.257 13.0 12.6 13.1 15.2 16.9 19.6 21.4 23.0 24.1 22.9 22.6 23.3 26.3 32.3 30.8 30.5 35.3 39.9
1.868 31.8 30.8 31.9 32.8 41.4 37.0 34.2 37.7 47.6 44.8 42.5 43.3 48.6 52.6 43.2 40.5 47.2 54.8
0.480 52.7 46.3 46.0 50.6 54.8 47.0 41.0 43.5 56.8 53.7 47.1 47.0 53.4 56.7 45.4 42.7 46.2 55.5
-0.909 54.1 48.2 45.6 50.4 55.0 45.5 40.3 41.2 48.0 52.8 44.8 43.5 49.5 45.9 39.6 37.6 38.2 41.6
-2.298 46.0 45.4 42.6 44.0 41.1 36.3 34.3 33.5 34.8 35.8 35.0 34.8 33.7 32.3 30.0 28.2 28.4 28.6
-3.687 30.8 29.7 29.7 28.3 27.9 26.0 24.1 23.6 23.9 23.4 22.7 22.5 21.2 20.9 19.5 18.0 18.0 18.1
-5.076 19.7 18.7 18.9 17.5 17.1 16.1 / / / / / / / / / / / /
-6.464 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-7.853 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

m 24.105 25.484 26.862 28.241 29.620 30.999 32.377 33.756 35.135 36.514 37.892 39.271 40.650 42.028 43.407
7.424 / / / / / / 5.67 6.12 7.34 8.50 10.1 12.6 15.5 19.1 21.0
6.035 6.17 6.19 6.64 7.67 9.42 10.2 11.2 12.0 12.1 12.6 13.6 16.1 18.9 20.6 21.4
4.646 15.4 15.1 16.6 20.2 22.6 24.1 25.8 28.7 27.4 26.5 28.3 29.4 35.9 32.4 25.5
3.257 34.1 36.5 36.6 42.6 43.6 37.2 38.2 47.7 50.5 44.4 44.4 46.2 50.2 41.3 28.5
1.868 50.4 47.0 47.7 55.0 54.7 42.9 42.5 51.9 53.9 49.6 45.1 49.3 50.4 39.9 28.4
0.480 50.9 45.2 46.4 54.9 48.7 40.6 39.4 43.1 49.2 45.6 39.8 43.7 41.1 32.7 26.0
-0.909 43.4 41.9 40.6 39.5 36.0 33.1 31.8 32.0 32.7 31.8 31.2 29.2 28.1 25.5 22.7
-2.298 28.0 27.6 26.6 26.0 24.6 22.8 21.4 21.6 21.4 19.8 19.6 18.2 18.7 20.1 19.8
-3.687 17.2 17.2 16.5 / / / / / / / / / / / /
-5.076 / / / / / / / / / / / / / / /
-6.464 / / / / / / / / / / / / / / /
-7.853 / / / / / / / / / / / / / / /
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Dique 2 / Iluminancia perpendicular

Factor de degradación: 0.80

Dique 2: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 30.2 lx, Min: 4.03 lx, Max: 56.7 lx, Mín./medio: 0.13, Mín./máx.: 0.071
Altura: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 500
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 500

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 500

Tabla de valores [lx]
m -41.912 -40.489 -39.066 -37.643 -36.219 -34.796 -33.373 -31.950 -30.527 -29.104 -27.681 -26.258 -24.835 -23.412 -21.989
7.127 / / / / / / / / / / / / / / /
5.694 / / / / / / / / / / / / / / /
4.262 / / / / / / / / / / / / / / /
2.829 / / / / 4.03 4.49 5.14 5.84 6.85 7.45 7.88 8.23 7.75 7.59 7.88
1.396 5.20 7.10 8.18 9.55 10.5 10.8 12.4 15.5 17.2 19.6 20.8 21.7 21.6 20.0 21.6
-0.037 9.21 14.1 21.6 29.5 26.1 29.0 31.1 36.4 39.3 33.4 34.0 42.2 45.5 41.0 41.9
-1.470 12.6 19.1 29.9 44.8 45.9 42.1 43.7 52.8 52.9 40.8 40.4 50.1 54.2 50.1 46.6
-2.903 13.5 20.1 29.3 45.7 46.1 41.1 43.0 52.0 48.7 39.7 38.8 43.7 51.5 46.3 41.7
-4.336 12.3 17.4 23.8 31.6 37.4 37.7 38.2 38.0 35.0 32.4 32.0 32.8 34.7 34.7 34.5
-5.769 10.1 13.0 16.7 20.3 22.5 23.5 23.9 24.0 23.6 22.3 21.4 22.2 22.6 21.4 21.9
-7.201 6.66 8.16 10.1 12.1 12.6 13.6 14.0 13.6 / / / / / / /

m -20.566 -19.143 -17.720 -16.297 -14.874 -13.451 -12.027 -10.604 -9.181 -7.758 -6.335 -4.912 -3.489 -2.066 -0.643 0.780 2.203
7.127 / / / / / / / / / / / / / / / / /
5.694 / / / / / / / / / / / / / / / / /
4.262 / / / / / 5.52 5.51 5.45 5.76 6.38 7.56 8.21 8.50 9.18 8.57 8.44 8.67
2.829 8.26 10.2 12.2 13.9 13.7 13.6 13.2 12.7 13.9 16.9 18.5 20.6 22.1 24.2 23.7 22.6 23.7
1.396 23.3 28.3 29.3 28.7 32.0 36.7 31.0 32.9 33.6 38.9 40.1 34.0 34.6 43.2 48.1 43.0 43.2
-0.037 44.0 51.5 45.2 40.0 44.4 54.2 51.7 46.1 46.6 54.4 52.9 40.8 40.1 48.2 53.7 50.8 45.7
-1.470 51.9 55.3 47.9 42.9 44.9 55.9 52.5 45.4 46.1 54.1 48.6 39.4 38.1 41.7 48.6 46.5 41.0
-2.903 47.0 48.0 40.8 37.8 38.0 41.4 43.8 42.2 40.9 39.6 35.6 32.4 31.2 31.4 32.7 32.5 32.3
-4.336 33.1 32.4 30.3 28.3 28.0 28.5 28.0 27.4 26.4 25.6 24.3 22.3 21.0 21.3 21.4 20.1 20.4
-5.769 20.7 20.4 19.4 17.8 17.5 17.7 16.9 16.8 16.1 / / / / / / / /
-7.201 / / / / / / / / / / / / / / / / /

m 3.626 5.049 6.472 7.895 9.318 10.742 12.165 13.588 15.011 16.434 17.857 19.280 20.703 22.126 23.549 24.972 26.395 27.818
7.127 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Puerto de Testal - Noia 03/02/2020

Puerto / Dique 2 / Iluminancia perpendicular

Página 15



m 3.626 5.049 6.472 7.895 9.318 10.742 12.165 13.588 15.011 16.434 17.857 19.280 20.703 22.126 23.549 24.972 26.395 27.818
5.694 / / / / 6.15 5.77 5.81 5.92 6.17 6.83 7.93 9.19 9.87 10.3 9.34 9.17 9.06 10.3
4.262 9.38 11.4 13.1 15.3 15.8 15.1 15.3 15.1 15.8 18.5 20.5 22.5 23.9 26.2 27.4 24.8 25.0 26.8
2.829 25.4 31.5 31.3 29.2 31.6 39.2 34.5 35.2 36.3 38.5 44.6 36.9 35.9 42.9 50.5 45.1 44.1 45.3
1.396 45.3 51.7 45.7 39.0 41.3 54.2 53.8 47.0 46.9 53.4 56.7 43.0 40.6 45.8 54.9 51.8 46.1 49.3
-0.037 50.9 54.1 46.9 41.0 41.8 51.8 53.9 45.3 44.5 51.9 49.8 40.3 37.8 40.0 45.9 47.7 44.1 47.8
-1.470 46.0 45.2 38.7 35.8 35.5 37.9 40.6 39.8 39.3 38.1 35.2 31.9 30.3 30.3 31.1 31.7 33.3 35.5
-2.903 30.8 30.3 28.4 26.3 25.9 26.4 26.3 25.5 25.2 24.1 23.4 21.7 20.0 20.0 20.2 19.6 22.4 26.9
-4.336 19.2 18.8 17.9 16.4 15.9 16.2 15.8 / / / / / / / / / / /
-5.769 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-7.201 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

m 29.241 30.664 32.087 33.510 34.934 36.357 37.780 39.203 40.626 42.049
7.127 / / 6.68 6.96 8.90 9.23 10.9 13.7 16.4 18.4
5.694 12.1 13.4 15.8 17.6 19.7 20.4 21.8 23.7 24.6 27.9
4.262 32.4 32.6 28.3 28.8 34.6 44.8 41.0 41.5 42.2 47.0
2.829 51.6 47.2 36.8 35.6 41.0 55.3 52.2 46.3 46.1 50.6
1.396 54.7 49.0 39.3 36.7 39.0 47.8 50.3 42.0 41.9 47.1
-0.037 48.8 42.9 37.4 34.1 32.0 33.8 35.1 34.0 32.3 29.8
-1.470 37.6 37.7 34.4 29.6 25.2 23.9 22.6 21.6 20.2 18.1
-2.903 31.9 35.0 33.2 27.5 20.5 / / / / /
-4.336 / / / / / / / / / /
-5.769 / / / / / / / / / /
-7.201 / / / / / / / / / /
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Dique 3 / Iluminancia perpendicular

Factor de degradación: 0.80

Dique 3: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 29.9 lx, Min: 2.71 lx, Max: 56.1 lx, Mín./medio: 0.091, Mín./máx.: 0.048
Altura: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 500
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 500

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 500

Tabla de valores [lx]
m -28.213 -26.826 -25.440 -24.053 -22.667 -21.280 -19.894 -18.507 -17.121 -15.734 -14.347 -12.961 -11.574 -10.188 -8.801 -7.415
7.083 / / / / / / / / / / / / / / / /
5.697 / / / / / / / / / / / / / / / /
4.312 / / / / / / / / / / / / / / 5.06 5.53
2.926 2.71 3.24 4.33 4.13 4.68 5.53 6.15 7.17 8.68 9.97 11.3 11.4 11.1 10.8 10.9 12.4
1.540 6.20 8.84 11.2 12.4 13.9 14.9 15.8 19.4 22.3 23.7 24.9 27.9 30.6 27.0 29.0 30.0
0.155 10.0 15.2 23.3 34.2 30.8 33.5 35.2 39.0 45.0 37.4 36.2 42.5 51.6 47.8 45.1 46.0
-1.231 12.8 19.2 29.3 46.1 47.2 42.6 44.2 51.6 55.5 42.6 40.3 44.8 55.6 52.4 46.4 47.0
-2.616 13.4 19.5 27.9 43.1 46.5 40.4 41.3 50.0 48.4 39.7 37.4 39.6 45.3 48.4 43.7 44.8
-4.002 12.0 16.8 22.5 29.4 34.6 35.7 36.2 36.1 33.9 31.3 30.2 30.5 31.6 31.8 31.4 30.6
-5.387 9.82 12.4 15.8 19.1 21.3 22.2 22.9 22.7 22.6 21.4 20.1 20.4 20.8 20.1 20.0 19.5
-6.773 / 7.82 9.66 11.5 12.1 12.8 13.5 12.7 / / / / / / / /

m -6.028 -4.642 -3.255 -1.868 -0.482 0.905 2.291 3.678 5.064 6.451 7.837 9.224 10.610 11.997 13.384 14.770 16.157 17.543
7.083 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5.697 / / / / / / / / / / / / / 5.65 5.70 5.75 6.00 6.48
4.312 6.10 6.90 7.72 7.94 8.38 8.12 7.99 8.16 8.57 10.4 12.4 14.2 14.5 14.0 14.1 13.6 14.4 16.7
2.926 14.7 16.1 19.3 21.0 22.1 21.8 20.1 21.8 23.4 28.2 29.3 28.3 30.7 36.7 31.7 32.2 33.6 35.3
1.540 34.3 38.3 33.7 34.7 43.0 44.9 40.7 41.7 43.4 50.8 45.5 39.3 42.0 53.6 52.8 46.0 46.7 53.4
0.155 53.3 53.5 42.4 42.0 52.6 54.7 49.6 46.9 51.5 54.8 48.7 42.6 43.6 54.4 53.4 46.5 45.8 52.2
-1.231 53.8 53.1 42.6 41.4 46.7 53.7 46.4 42.4 46.9 50.0 42.0 38.1 38.3 41.6 45.4 43.7 42.6 42.6
-2.616 45.6 40.3 36.2 34.9 35.5 37.4 37.2 36.7 35.3 34.1 31.7 29.6 29.2 29.7 29.8 28.9 28.6 27.5
-4.002 29.9 28.6 26.3 24.9 25.1 25.0 23.7 23.9 22.5 22.4 21.1 19.5 19.0 19.3 18.8 18.2 18.0 16.5
-5.387 18.4 17.9 16.5 15.5 15.5 15.2 / / / / / / / / / / / /
-6.773 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

m 18.930 20.316 21.703 23.089 24.476 25.863 27.249 28.636 30.022 31.409 32.795 34.182 35.568 36.955 38.342 39.728 41.115
7.083 / / / / / / / / / / 6.68 6.97 8.74 9.35 10.7 12.6 14.4
5.697 7.24 8.80 9.21 9.82 9.00 8.58 9.12 10.2 11.5 13.2 15.7 17.6 18.6 19.2 19.8 20.7 21.5
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m 18.930 20.316 21.703 23.089 24.476 25.863 27.249 28.636 30.022 31.409 32.795 34.182 35.568 36.955 38.342 39.728 41.115
4.312 18.0 20.9 22.4 24.3 25.5 23.5 24.7 24.9 28.4 33.4 30.1 30.3 35.8 42.9 37.5 38.8 39.0
2.926 42.6 35.9 34.4 39.6 48.8 44.8 43.1 43.6 50.3 51.0 40.3 38.7 45.0 55.4 51.8 46.9 47.1
1.540 55.8 43.7 40.3 44.5 56.1 52.6 46.4 46.4 52.8 54.0 42.2 40.1 43.4 54.1 50.7 44.0 44.1
0.155 53.5 42.4 39.0 40.9 47.8 50.2 43.3 44.1 48.5 42.3 36.8 35.1 35.6 38.8 40.6 40.1 39.3
-1.231 38.8 34.5 32.8 32.4 33.8 34.5 33.9 33.0 32.0 30.1 27.8 26.2 26.3 26.5 26.3 27.0 28.3
-2.616 26.7 24.6 22.8 22.7 22.9 22.2 21.7 21.2 20.2 19.6 18.1 16.8 16.8 16.9 16.0 17.3 /
-4.002 16.3 15.2 / / / / / / / / / / / / / / /
-5.387 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-6.773 / / / / / / / / / / / / / / / / /

m 42.501
7.083 15.5
5.697 24.5
4.312 42.9
2.926 51.7
1.540 51.8
0.155 38.2
-1.231 29.0
-2.616 /
-4.002 /
-5.387 /
-6.773 /
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Dique 4 / Iluminancia perpendicular

Factor de degradación: 0.80

Dique 4: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 30.4 lx, Min: 2.98 lx, Max: 84.0 lx, Mín./medio: 0.098, Mín./máx.: 0.035
Altura: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 500
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 500

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 500

Tabla de valores [lx]
m -35.438 -34.049 -32.660 -31.270 -29.881 -28.492 -27.103 -25.714 -24.325 -22.936 -21.547 -20.158 -18.769 -17.380 -15.991
6.734 / / / / / / / / / / / / / / /
5.356 / / / / / / / / / / / / / / /
3.977 / / / / / / / / / / / 5.12 4.98 5.06 5.17
2.599 2.98 3.35 4.64 4.26 4.85 5.86 6.47 7.40 8.96 10.2 11.9 12.0 11.9 12.0 11.9
1.221 6.40 9.33 12.3 13.3 15.2 16.1 17.1 20.3 23.8 24.1 24.1 26.7 31.8 28.7 28.8
-0.158 10.0 15.3 23.4 35.3 32.7 34.3 36.2 40.1 45.9 37.2 34.4 37.9 49.8 50.4 44.8
-1.536 12.5 18.7 28.4 46.0 46.9 42.3 43.2 50.4 54.1 41.5 37.9 40.3 52.1 52.2 46.1
-2.914 13.0 18.7 26.7 41.1 46.7 39.6 40.0 48.0 46.5 38.0 35.0 36.3 40.9 46.5 44.5
-4.293 11.5 16.1 21.4 27.8 32.8 33.9 34.6 34.2 32.2 29.5 28.3 28.3 29.5 30.5 29.9
-5.671 9.30 11.7 14.9 18.0 20.2 20.9 21.7 21.3 21.4 20.2 18.8 18.8 19.6 19.6 19.0
-7.049 6.07 7.32 9.02 10.8 11.4 12.0 12.7 12.0 / / / / / / /

m -14.602 -13.213 -11.824 -10.435 -9.046 -7.657 -6.268 -4.879 -3.490 -2.101 -0.712 0.677 2.066 3.455 4.844 6.233 7.622 9.011
6.734 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5.356 / / / / / / / / / / / / 6.95 6.60 6.88 7.06 7.13 7.95
3.977 5.45 5.85 6.41 8.10 8.24 9.40 9.09 9.69 11.2 13.1 14.7 16.0 16.8 16.7 15.7 16.4 17.4 18.9
2.599 12.7 14.8 16.3 19.2 21.1 22.9 24.2 24.8 26.7 29.8 37.1 47.7 44.8 38.7 37.1 35.3 42.1 37.9
1.221 29.8 32.0 40.4 35.0 33.7 38.4 49.1 47.0 48.4 53.1 64.0 79.5 72.1 59.4 54.5 54.4 57.6 50.3
-0.158 45.2 52.0 54.6 44.5 40.9 45.0 59.9 58.5 54.6 58.4 70.8 84.0 75.0 64.0 54.8 55.9 58.8 49.3
-1.536 45.7 52.0 55.2 44.3 41.0 43.3 52.4 57.9 51.4 53.6 64.7 65.9 64.0 58.4 50.6 50.8 46.6 40.2
-2.914 42.9 44.8 41.4 36.9 35.7 35.7 38.3 40.9 42.1 44.1 44.9 45.1 43.4 40.0 37.8 34.0 32.2 29.7
-4.293 30.2 29.3 28.7 27.1 25.6 25.9 27.0 27.5 27.6 28.1 27.7 28.5 27.3 24.4 23.9 22.0 21.0 19.5
-5.671 19.3 18.0 18.1 17.2 16.2 16.3 16.9 / / / / / / / / / / /
-7.049 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

m 10.401 11.790 13.179 14.568 15.957 17.346 18.735 20.124 21.513 22.902 24.291 25.680 27.069 28.458 29.847 31.236 32.625
6.734 / / / / / / / / / / 5.73 5.73 6.16 6.99 8.00 9.28 11.1
5.356 7.44 8.29 7.92 7.59 7.47 7.78 8.07 9.74 11.7 13.4 13.8 13.6 13.8 13.7 14.7 17.1 18.0
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m 10.401 11.790 13.179 14.568 15.957 17.346 18.735 20.124 21.513 22.902 24.291 25.680 27.069 28.458 29.847 31.236 32.625
3.977 19.9 20.3 20.2 20.3 18.2 20.5 21.9 25.8 27.1 26.8 29.3 35.4 30.8 31.0 31.9 33.0 39.1
2.599 33.2 34.3 42.3 42.0 39.0 40.2 41.8 49.0 42.5 37.6 40.4 52.0 51.4 44.3 44.4 50.0 50.1
1.221 41.4 41.8 53.5 54.6 48.2 47.0 51.2 55.0 46.7 40.9 42.0 52.8 51.9 44.7 43.1 48.1 47.5
-0.158 42.1 41.5 48.3 54.8 46.0 43.0 47.4 50.4 41.6 37.1 37.2 40.3 44.2 42.0 40.0 39.4 33.7
-1.536 36.7 35.7 36.7 39.0 38.8 38.1 36.7 34.8 31.7 29.3 28.6 28.8 28.8 27.6 26.9 25.1 23.4
-2.914 27.2 26.1 26.4 26.2 24.8 24.8 23.2 23.0 21.4 19.4 18.8 18.9 18.3 17.3 16.9 15.3 16.2
-4.293 17.6 16.6 16.6 / / / / / / / / / / / / / /
-5.671 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-7.049 / / / / / / / / / / / / / / / / /

m 34.014 35.403
6.734 13.6 14.4
5.356 19.6 17.7
3.977 29.3 21.9
2.599 34.3 24.3
1.221 32.5 23.8
-0.158 26.4 21.2
-1.536 20.6 17.9
-2.914 / /
-4.293 / /
-5.671 / /
-7.049 / /
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Unión diques 1 / Iluminancia perpendicular

Factor de degradación: 0.80

Unión diques 1: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 31.2 lx, Min: 10.6 lx, Max: 64.6 lx, Mín./medio: 0.34, Mín./máx.: 0.16
Altura: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 500
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 500
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 500

Tabla de valores [lx]
m -3.952 -3.219 -2.486 -1.753 -1.020 -0.288 0.445 1.178 1.911
41.879 33.6 35.4 35.1 33.7 / / / / /
41.150 34.2 36.6 37.6 36.3 / / / / /
40.420 35.9 39.2 41.6 40.7 / / / / /
39.691 38.0 43.1 46.8 47.1 / / / / /
38.962 40.9 50.3 57.4 60.0 / / / / /
38.232 44.5 56.3 60.7 60.8 / / / / /
37.503 46.3 55.7 54.7 56.1 / / / / /
36.774 43.4 44.8 49.0 45.9 42.1 / / / /
36.044 / 38.9 41.0 41.6 38.8 / / / /
35.315 / 34.9 37.5 38.3 36.2 / / / /
34.586 / 33.7 35.3 36.1 33.8 / / / /
33.857 / 32.7 36.0 34.2 32.3 / / / /
33.127 / 34.1 34.9 35.4 33.0 / / / /
32.398 / 33.3 32.7 33.5 31.9 / / / /
31.669 / 30.3 31.6 32.0 30.0 / / / /
30.939 / 26.2 28.2 29.4 27.0 / / / /
30.210 / 21.6 22.8 23.3 22.3 / / / /
29.481 / 18.4 19.0 18.9 18.2 / / / /
28.751 / 16.3 16.5 16.3 16.0 / / / /
28.022 / 15.3 15.4 15.8 15.2 / / / /
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m -3.952 -3.219 -2.486 -1.753 -1.020 -0.288 0.445 1.178 1.911
27.293 / 16.5 17.2 16.9 16.4 / / / /
26.564 / 22.1 21.3 21.8 20.7 / / / /
25.834 / 30.7 32.3 30.1 26.1 22.2 / / /
25.105 / / 42.3 37.3 30.4 25.2 / / /
24.376 / / 48.8 42.9 33.7 27.5 / / /
23.646 / / 52.2 45.5 34.7 28.3 / / /
22.917 / / 50.9 43.4 34.2 28.4 / / /
22.188 / / 47.3 40.1 33.0 27.5 / / /
21.458 / / 41.0 35.7 30.8 26.5 / / /
20.729 / / 36.1 32.8 28.8 25.1 / / /
20.000 / / 31.9 30.2 27.4 24.4 / / /
19.271 / / 28.7 28.4 26.4 23.9 / / /
18.541 / / 26.8 27.3 26.1 24.2 / / /
17.812 / / 25.9 27.2 27.2 25.8 / / /
17.083 / / 26.3 28.4 29.7 28.7 / / /
16.353 / / 28.2 30.9 33.1 32.8 / / /
15.624 / / 30.3 34.4 37.4 38.2 36.6 / /
14.895 / / 32.5 38.8 42.8 45.2 44.0 / /
14.165 / / / 43.4 51.7 58.3 56.5 / /
13.436 / / / 48.6 59.0 60.7 58.4 / /
12.707 / / / 51.0 55.0 55.0 54.6 / /
11.978 / / / 44.1 46.7 48.6 45.8 / /
11.248 / / / 38.3 40.2 41.1 40.7 / /
10.519 / / / 33.2 36.1 38.0 37.9 / /
9.790 / / / 32.5 34.7 35.5 35.2 / /
9.060 / / / 32.0 34.1 36.0 34.0 / /
8.331 / / / 33.1 34.8 35.2 35.7 / /
7.602 / / / 32.3 33.2 33.1 33.4 / /
6.872 / / / 28.1 31.2 31.7 31.0 / /
6.143 / / / 24.0 27.1 28.7 28.0 / /
5.414 / / / 20.2 21.6 22.6 22.3 / /
4.685 / / / 17.1 17.7 18.0 17.6 16.8 /
3.955 / / / 15.0 15.2 15.6 15.1 14.3 /
3.226 / / / / 14.7 14.5 13.8 12.8 /
2.497 / / / / 15.1 14.3 13.2 12.0 /
1.767 / / / / 16.2 14.7 13.2 11.8 /
1.038 / / / / 17.6 15.5 13.7 12.1 /
0.309 / / / / 19.1 16.6 14.4 12.5 /
-0.421 / / / / 20.3 17.3 14.8 12.7 /
-1.150 / / / / 20.6 17.5 14.9 12.7 /
-1.879 / / / / 20.8 17.6 14.9 12.6 /
-2.608 / / / / 20.0 17.1 14.6 12.5 /
-3.338 / / / / 18.9 16.2 13.9 11.9 /
-4.067 / / / / 18.2 15.7 13.5 11.5 /
-4.796 / / / / 17.0 15.2 13.4 11.4 /
-5.526 / / / / 16.4 14.9 13.2 11.6 /
-6.255 / / / / 16.4 15.1 13.6 12.2 10.6
-6.984 / / / / 16.4 15.8 14.7 13.4 11.8
-7.714 / / / / / 17.2 16.3 15.2 13.6
-8.443 / / / / / 19.5 18.7 17.7 15.9
-9.172 / / / / / 22.5 22.4 21.3 19.4
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m -3.952 -3.219 -2.486 -1.753 -1.020 -0.288 0.445 1.178 1.911
-9.901 / / / / / 26.4 27.2 26.1 23.9
-10.631 / / / / / 31.2 33.1 32.0 29.8
-11.360 / / / / / / 39.6 39.4 /
-12.089 / / / / / / 47.7 49.6 47.7
-12.819 / / / / / / 61.0 64.6 58.3
-13.548 / / / / / / 60.6 61.5 57.3
-14.277 / / / / / / 57.2 57.3 51.9
-15.007 / / / / / / 51.2 49.9 46.2
-15.736 / / / / / / 47.4 46.8 43.9
-16.465 / / / / / / 45.3 44.9 41.9
-17.194 / / / / / / 44.2 43.6 40.4
-17.924 / / / / / / 46.3 43.4 40.5
-18.653 / / / / / / 45.0 43.5 40.5
-19.382 / / / / / / 42.5 41.1 38.0
-20.112 / / / / / / 40.5 39.3 35.6
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Unión diques 2 / Iluminancia perpendicular

Factor de degradación: 0.80

Unión diques 2: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 33.0 lx, Min: 7.15 lx, Max: 61.1 lx, Mín./medio: 0.22, Mín./máx.: 0.12
Altura: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 500
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 500
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 500

Tabla de valores [lx]
m -3.051 -2.288 -1.525 -0.763 0.000 0.763 1.525 2.288 3.051
29.524 40.2 37.3 34.3 29.9 / / / / /
28.757 46.5 44.3 41.3 36.2 / / / / /
27.990 54.8 54.8 50.9 44.4 / / / / /
27.223 57.8 57.4 55.3 49.7 / / / / /
26.457 56.3 56.1 55.4 48.2 / / / / /
25.690 53.3 53.6 53.1 45.3 / / / / /
24.923 47.6 48.8 48.3 44.9 / / / / /
24.156 44.3 46.3 47.1 44.1 / / / / /
23.389 / 44.6 46.1 43.6 / / / / /
22.622 / 45.8 45.5 43.3 / / / / /
21.855 / 47.5 50.4 46.2 36.0 / / / /
21.089 / 47.7 50.7 49.1 41.5 / / / /
20.322 / 49.1 51.3 49.0 41.1 / / / /
19.555 / 44.5 45.7 43.8 36.9 / / / /
18.788 / 39.4 40.0 39.1 34.2 / / / /
18.021 / 38.0 38.6 37.9 33.7 / / / /
17.254 / 38.0 39.2 38.8 34.8 / / / /
16.487 / 40.4 43.1 43.0 38.5 / / / /
15.721 / 45.3 49.6 48.7 43.7 / / / /
14.954 / 44.0 47.1 48.4 44.5 / / / /
14.187 / 42.1 45.2 47.2 40.5 / / / /
13.420 / 38.6 41.5 42.3 38.1 / / / /
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m -3.051 -2.288 -1.525 -0.763 0.000 0.763 1.525 2.288 3.051
12.653 / 35.1 37.9 39.9 37.7 / / / /
11.886 / / 36.9 39.3 37.1 / / / /
11.119 / / 36.4 38.4 37.0 / / / /
10.353 / / 39.0 40.2 37.5 28.8 / / /
9.586 / / 39.8 43.6 41.0 32.4 / / /
8.819 / / 39.5 42.5 41.8 35.3 / / /
8.052 / / 38.9 40.5 37.6 31.0 / / /
7.285 / / 30.4 30.9 29.6 24.8 / / /
6.518 / / 24.8 24.6 23.6 20.6 / / /
5.751 / / 21.4 21.1 20.4 17.9 / / /
4.985 / / 20.3 19.8 18.6 16.1 / / /
4.218 / / 21.1 19.6 17.8 15.1 / / /
3.451 / / 22.7 20.2 17.8 15.0 / / /
2.684 / / 24.4 21.1 18.2 15.2 / / /
1.917 / / 26.1 22.1 18.7 15.5 / / /
1.150 / / 26.4 22.2 18.6 15.4 / / /
0.383 / / / 22.2 18.6 15.3 / / /
-0.383 / / / 21.6 18.3 15.3 / / /
-1.150 / / / 21.1 17.9 15.0 12.2 / /
-1.917 / / / 21.0 18.1 15.2 12.4 / /
-2.684 / / / 20.6 18.2 15.9 13.3 / /
-3.451 / / / 20.1 18.5 16.6 14.6 / /
-4.218 / / / 19.9 19.3 17.8 16.3 / /
-4.985 / / / 20.7 20.9 19.9 18.5 / /
-5.751 / / / 22.5 23.8 23.1 21.8 / /
-6.518 / / / 25.4 27.4 27.6 26.2 / /
-7.285 / / / 29.1 31.9 33.4 32.1 / /
-8.052 / / / 33.3 37.3 40.2 39.4 / /
-8.819 / / / 37.0 44.3 49.1 50.8 / /
-9.586 / / / 41.5 53.2 61.1 61.0 / /
-10.353 / / / 44.6 56.2 55.3 57.0 / /
-11.119 / / / / 47.1 50.4 48.3 / /
-11.886 / / / / 39.7 41.4 41.9 / /
-12.653 / / / / 35.4 37.8 38.4 35.5 /
-13.420 / / / / 33.6 35.4 35.9 33.3 /
-14.187 / / / / 32.5 35.7 33.7 31.7 /
-14.954 / / / / 33.9 34.9 35.3 32.4 /
-15.721 / / / / 33.4 32.8 33.8 31.7 /
-16.487 / / / / 30.5 31.9 32.3 30.0 /
-17.254 / / / / 26.3 28.2 29.0 26.6 /
-18.021 / / / / 21.6 22.5 22.8 22.0 /
-18.788 / / / / 18.8 19.1 19.7 18.9 /
-19.555 / / / / 18.6 19.7 19.5 18.7 /
-20.322 / / / / 23.4 22.9 23.3 22.1 /
-21.089 / / / / 31.9 33.4 30.8 26.6 /
-21.855 / / / / 42.7 43.3 37.4 30.3 /
-22.622 / / / / / 49.4 42.3 32.9 /
-23.389 / / / / / 52.1 43.6 33.3 /
-24.156 / / / / / 49.7 40.3 32.0 26.5
-24.923 / / / / / 42.8 35.7 29.5 24.6
-25.690 / / / / / 34.6 29.9 25.6 22.1
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m -3.051 -2.288 -1.525 -0.763 0.000 0.763 1.525 2.288 3.051
-26.457 / / / / / 27.7 24.7 21.5 18.7
-27.223 / / / / / 21.9 19.8 17.6 15.3
-27.990 / / / / / 16.9 15.5 13.9 12.1
-28.757 / / / / / 12.8 11.8 10.6 9.38
-29.524 / / / / / 9.16 8.64 7.93 7.15
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Dique 5 / Iluminancia perpendicular

Factor de degradación: 0.80

Dique 5 : Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 32.9 lx, Min: 5.47 lx, Max: 61.4 lx, Mín./medio: 0.17, Mín./máx.: 0.089
Altura: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 750

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 750
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Avance dique / Iluminancia perpendicular

Factor de degradación: 0.80

Avance dique: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 46.0 lx, Min: 33.8 lx, Max: 56.2 lx, Mín./medio: 0.73, Mín./máx.: 0.60
Altura: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 500

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 500
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Cuadro Secundario

Tipo 90/71-2

3G2.5

CETACT

2P+Tx16A

IP-67

CETACT

2P+Tx16A
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3G2.5 3G1.5

BALIZA

LED 6 W
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ANEJO Nº 7.- MEMORIA AMBIENTAL. 



                                                                                              
  

"PROXECTO CONSTRUTIVO DE REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS 
ABOIANTES DE ATRAQUES NO PORTO DE TESTAL” 

ANEJO Nº 7.-   MEMORIA AMBIENTAL 

 

El ámbito de estudio se localiza en una Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 

2000, denominada “Esteiro do Tambre (ES1110011)", habiendo sido declarado espacio 

protegido el 29/12/2004. 

 

A continuación, se analizan los condicionantes ambientales existentes, en lo que respecta a las 

diferentes figuras de protección de espacios naturales: 

 

• Zona de Especial Conservación (Red Natura 2000), reguladas por el Decreto 37/2014, 

del27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de 

importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 

de Galicia. 

 

Asimismo, cabe destacar que según el mapa de zonificación del propio espacio natural, la zona 

de actuación se enclavaría en la denominada Zona 2 (Área de conservación), según lo 

recogido en el artículo 66 y 68 del Decreto 37/2014, del 27 de marzo, por el que se declaran 

zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se 

aprueba en Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, en el cual se definen los usos y 

actividades permitidas, autorizables y prohibidas. De tal manera, el Proyecto da cumplimiento 

al Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia, habiendo tomado en consideración los 

objetivos y directrices especificados en el artículo 66, así como las normas específicas (usos y 

actividades permitidas, autorizables o prohibidas) para las Zonas 2 de uso de conservación, del 

artículo 68. 
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Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, denominada “Esteiro do Tambre”. 

 

 

Se debe verificar: 

El artículo 60 del Decreto 37/2014 de 27 de marzo, se refiere a las infraestructuras y obras, y 

establece los objetivos, directrices y reglamentos de aplicación en relación con los proyectos y 

obras que se llevan a cabo en virtud de este Decreto. 

Artículo 60.2.j) En los trabajos de restauración, la regeneración ambiental será seguida por los 

siguientes criterios: 

1) Se evitarán las paredes de hormigón armado, diques de hormigón, diques secos, muros de 

piedra. Se usarán solo en aquellas secciones donde, debido a la existencia de construcciones 

anteriores o por las características erosivas, no es factible utilizar otro tipo de medidas. 

 

2) Se evitará colocar mobiliario urbano sobre hábitats naturales. 

3) Se evitará el uso de materiales ajenos al medio (hormigón, acero inoxidable, materiales 

plásticos, etc.) en acabados y exteriores. 

4º) En la construcción, mantenimiento o modificación de paseos se evitará la alteración de los 

hábitats de interés comunitario y de los hábitats de las especies de interés para la 

conservación y, especialmente, de aquellos considerados como prioritarios. 

5º) El mantenimiento o modificación de las construcciones existentes deberá formularse de 

cara a la restauración de las condiciones ecológicas. Se substituirán en lo posible los muros 

verticales, diques o cunetas de piedra. 
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6º) En la vegetación de cunetas y áreas alteradas se utilizarán unicamente especies autóctonas 

propias de la zona del espacio natural donde se realiza la obra. 

El artículo 60.3.a) establece, con carácter general, que en materia de planificación y gestión de 

infraestructuras y obras, se aplicará de conformidad con el artículo 6 da Directiva 92/43/CEE y 

con el artículo 45 de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, el dispuesto en la normativa de 

aplicación. 

El apartado 60.3.d)1º considera usos y actividades prohibidos: la realización de nuevas 

infraestructuras, cuando causen una afección apreciable sobre los hábitats prioritarios o 

sobre las áreas prioritarias de las especies de interés para la conservación, y a su ejecución 

sea contraria a lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 92/43 CEE y en el artículo 45 de 

la Ley 42/2007, del 13 de diciembre. 

 

Como conclusión, entendemos que la actuación propuesta se encuentra dentro de los usos 

permitidos señalados en el artículo 68: 

 

• Son obras PUNTUALES PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS PANTALANES EXISTENTES, 

SIENDO ESTA UNA ZONA ANTROPIZADA, manteniendo su seguridad y funcionalidad. 

• No se afectan a hábitats prioritarios al ser simplemente la renovación y mejora de los 

pantalanes existentes. 

• Se usan técnicas blandas de restauración del artículo 60. 

 

A continuación se incluye el “Anexo V: Espazos de Humidais e Corredores Fluviais” del Plan 

Director de la Red Natura 2000 de Galicia, del LIC Esteiro do Tambre. 
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2.5 LIC Esteiro do Tambre 

 
 
 

 
 
 
O LIC Esteiro do Tambre sitúase na parte interna da Ría de Muros e Noia, incluíndo os principais medios mariños e 
fluviomariños que se atopan no esteiro do río Tambre. Esta zona, de 1.581 ha, repártese entre os municipios de Brión, 
Negreira, Outes, Noia e Porto do Son. 
 
Neste espazo delimitáronse un total de 31 unidades ambientales, repartidas fundamentalmente entre o grupo UA100 
Hábitats mariños e costeiros, no que se inclúen 10 unidades (constituíndo o máximo número de unidades deste 
grupo delimitadas nun solo espazo), o grupo UA800 Áreas urbanas e industriais, con 6 unidades, e o grupo UA200 
Humidais continentais, no que se diferenciaron 5. 
 
No LIC Esteiro do Tambre inventariáronse un total de 32 hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE, dos que 7 son 
prioritarios (un 22%), sendo un dos espazos do conxunto de Humidais e Corredores Fluviais que maior elenco 
presenta. Destes, a maior parte inclúese no grupo 1 Hábitats costeiros e vexetación halofítica, cun total de 12, 
destacando entre eles o tipo prioritario Nat-2000 1150 * Lagoas costeiras. Cabe destacar que este é o espazo do 
conxunto de Humidais e Corredores Fluviais no que maior número de hábitats do grupo 1 foron identificados. Outro 
grupo de especial relevancia é o de Dunas marítimas e continentais, no que se incluíron 5 tipos, que constitúen o 
listado total de hábitats inventariados no grupo de Humidais e Corredores Fluviais, e entre os que destaca a presenza 
do tipo prioritario Nat-2000 2130 * Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea ("dunas grises"). 
 
O LIC Esteiro do Tambre conta con 20 especies do Anexo II da DC 92/43/CEE, 17 do Anexo IV e 16 aves incluídas 
no Anexo I da DC 2009/147/CE. Entre o conxunto de especies de interese comunitario pódense citar o hérpeto 
endémico do noroeste ibérico Chioglossa lusitanica, a lontra Lutra lutra, e os quirópteros Rhinolophus ferrumequinum e 
Rhinolophus hipposideros. 
 
 

 

2.5.1 Límites xeográficos 
   

   

 
 

 Situación xeográfica  

 

 

Figura 30.- Situación do LIC Esteiro do Tambre na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

 Zona de Influencia Socioeconómica   

Figura 31.- Zona de influencia socioeconómica do LIC Esteiro do Tambre. 
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 Distribución territorial xeral  
 

 
 

Figura 32.- Límites do LIC Esteiro do Tambre con respecto á distribución territorial xeral. 
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 Distribución territorial xeral  
 

 
 

Figura 33.- Límites do LIC Esteiro do Tambre con respecto á distribución territorial xeral. 
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 2.5.2 Unidades Ambientais 
   
   

 
 

 Unidades Ambientais    
      

UA  Designación abreviada da unidade ambiental  nº % nº ha %ha
      

UA110  Augas mariñas profundas afastadas da costa  1 0,22 0,86 0,05
UA111  Augas mariñas próximas á costa  1 0,22 234,95 14,86
UA120  Esteiros  58 13,33 850,75 53,81
UA130  Marismas  72 16,55 168,30 10,64
UA140  Lagoas costeiras e litorais  1 0,22 0,50 0,03
UA141  Grandes superficies de carrizais litorais  30 6,89 50,77 3,21
UA150  Praias  5 1,14 6,42 0,40
UA151  Dunas costeiras activas  7 1,60 9,72 0,61
UA161  Acantilados costeiros  3 0,68 1,75 0,11
UA162  Pendentes e depósitos costeiros alzados  1 0,22 0,00 0,00

      

UA220  Augas correntes  28 6,43 30,77 1,94
UA260  Bosques húmidos  9 2,06 2,15 0,13
UA261  Formacións de galería dominadas por especies invasoras  12 2,75 16,57 1,04
UA280  Herbazais continentais húmidos de gran porte  5 1,14 2,94 0,18
UA281  Herbazais húmidos de mediano porte  1 0,22 1,55 0,09

      

UA320  Matogueiras e medios rochosos silíceos  9 2,06 38,72 2,44
      

UA411  Grandes superficies de bosques antigos  11 2,52 84,63 5,35
UA420  Bosques de carballos caducifolios  4 0,91 4,99 0,31

      

UA520  Mosaico rural con emparrados, labradíos e prados  40 9,19 16,26 1,02
UA530  Mosaico rural con campos sen sebes  15 3,44 5,17 0,32
UA531  Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbustivas  1 0,22 0,02 0,00

      

UA630  Piñeirais  4 0,91 2,25 0,14
UA631  Eucaliptais  42 9,65 28,02 1,77

      

UA810  Núcleos de poboación  16 3,67 5,06 0,32
UA820  Construcións de uso agrícola, forestal e de acuicultura  1 0,22 0,14 0,00
UA830  Construcións de uso industrial ou comercial  8 1,83 1,66 0,10
UA840  Portos, aeroportos e ferrocarrís (non vías de comunicación)  9 2,06 6,60 0,41
UA850  Áreas de uso deportivo, recreativo ou dotacional  6 1,37 1,56 0,09
UA890  Áreas perturbadas temporalmente  12 2,75 5,02 0,31

      

UA910  Vías terrestres de comunicación  15 3,44 2,01 0,12
UA930  Infraestruturas de abastecemento e xestión de auga  8 1,83 0,74 0,04

      

   Total  435  1.581,00
      

Táboa 88.- Listado de Unidades Ambientais presentes no LIC Esteiro do Tambre. 
 

 

2.5.3 Hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE 
   

   

 
 

 Tipos de Hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE  

Nat-2000 Hábitat do Anexo I da DC 92/43/CEE (Abreviado) ha %
1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña  235,03  14,87 
1130 Esteiros 1.069,84 67,67
1140 Chairas lamacentas ou areosas non cubertos pola auga na baixamar  560,69  35,46 
1150  Lagoas costeiras 0,51 < 0,5
1160 Grandes calas e baías pouco fondas  235,89  14,92 
1170 Arrecifes  235,03  14,87 
1210 Vexetación anual sobre argazos < 0,5 < 0,5
1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 1,75 < 0,5
1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia de zonas lamacentas ou areosas 1,96 < 0,5
1320 Pasteiros de Spartina 33,64 2,13
1330 Pasteiros halófilos atlánticos 66,62 4,21
1420 Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas 3,98 < 0,5
2110 Dunas móbiles embrionarias < 0,5 < 0,5
2120 Dunas móbiles litorais con Ammophila arenaria ("dunas brancas") 5,38 < 0,5
2130  Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea ("dunas grises") 6,98 < 0,5
2190 Depresións intradunais húmidas < 0,5 < 0,5
2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia < 0,5 < 0,5
3260 Ríos dos pisos basal a montano 30,79 1,95
4020  Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix < 0,5 < 0,5
4030 Queirogais secos europeos 10,92 0,69
5230  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 0,85 < 0,5
6220  Pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero-Brachypodietea 0,76 < 0,5
6410 Prados con Molinia 1,77 < 0,5
6430 Megaforbios éutrofos higrófilos das orlas de chairas 1,89 < 0,5
6510 Prados de sega de baixa altitude 9,98 0,63
8130 Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos < 0,5 < 0,5
8220 Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica < 0,5 < 0,5
8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira 29,38 1,86
8330 Furnas mariñas < 0,5 < 0,5
9180  Bosques de encostas, desprendementos e barrancos do Tilio-Acerion 0,85 < 0,5
91E0  Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 2,43 < 0,5
9230 Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 74,01 4,68

  : Valores non estimados de superficie do tipo de hábitat. O valor indicado 
corresponde a unha parte proporcional da superficie da Unidade Ambiental. 

Táboa 89.- Tipos de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE presentes no LIC Esteiro do Tambre.
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 2.5.4 Especies de interese para a conservación 
   
   

 
 
 Especies da DC 92/43/CEE e DC 2009/147/CE 

 

  

 
 

 Especies da DC 92/43/CEE e b   
        

  DC 92/43/CEE  DC 2009/147/CE
        

  P II IV V  I II III
        

 Flora       
        

Cladonia subgenus Cladina         
Narcissus bulbocodium         
Narcissus cyclamineus         
Ruscus aculeatus         
Sphagnum spp.         
         

 Invertebrados        
         

Elona quimperiana         
Euphydryas aurinia         
Geomalacus maculosus         
Hirudo medicinalis         
Lucanus cervus         
Macromia splendens         
Margaritifera margaritifera         
Oxygastra curtisii         
         

 Peixes        
         

Alosa alosa         
Alosa fallax         
Chondrostoma duriense         
Petromyzon marinus         
Salmo salar         
         

 Anfibios        
         

Bufo calamita         
Chioglossa lusitanica         
Discoglossus galganoi         
Rana iberica         
Rana perezi         
Triturus marmoratus         
         

 Réptiles        
         

Coronella austriaca         
Lacerta schreiberi         
         

 Aves        
         

Alauda arvensis         
Alcedo atthis         
Anas crecca         
Anas penelope         
Anas platyrhynchos         
Anas strepera         
Burhinus oedicnemus         
Caprimulgus europaeus         
Charadrius alexandrinus         
Chlidonias niger         
Columba livia         
Columba palumbus         
Corvus corone         
Coturnix coturnix         
Cygnus olor         
Egretta alba         
        

Táboa 90.-Relación de especies da DC 92/43/CEE e DC 2009/147/CE presentes no LIC Esteiro do 
Tambre. 

 

 Especies da DC 92/43/CEE e DC 2009/147/CE   
     

 DC 92/43/CEE DC 2009/147/CE
     

 P II IV V I II III
     

Aves     
     

Egretta garzetta         
Falco peregrinus         
Gallinago gallinago         
Gallinula chloropus         
Garrulus glandarius         
Haematopus ostralegus         
Lanius collurio         
Larus cachinnans         
Larus canus         
Larus fuscus         
Larus marinus         
Larus ridibundus         
Limosa lapponica         
Numenius arquata         
Numenius phaeopus         
Philomachus pugnax         
Pica pica         
Platalea leucorodia         
Pluvialis apricaria         
Pluvialis squatarola         
Rallus aquaticus         
Sterna sandvicensis         
Streptopelia decaocto         
Streptopelia turtur         
Sylvia undata         
Tetrax tetrax         
Tringa nebularia         
Tringa totanus         
Turdus merula         
Turdus philomelos         
Turdus viscivorus         

        

Mamíferos        
        

Canis lupus         
Genetta genetta         
Lutra lutra         
Mustela putorius         
Myotis myotis         
Pipistrellus pipistrellus         
Rhinolophus ferrumequinum         
Rhinolophus hipposideros         

     

 

Anexos da Directiva Hábitats [DC 92/43/CEE]: Especie prioritaria [P]. Especie de interese 
comunitario do Anexo II [II]. Especies do Anexo IV [IV] e V [V]. Anexos da Directiva Aves [DC 
2009/147/CE]: Especie do Anexo I [I] Anexo II [II] e Anexo III [III] 

     

Táboa 91.-. Relación de especies da DC 92/43/CEE e DC 2009/147/CE presentes no LIC Esteiro do 
Tambre. 
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 Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial 
 

  

 
 

 Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial 
      

  RD 139/2011 
      

  CEEA   
  En Vu  PE 
      

 Flora    
      

Nanozostera noltii      
Narcissus cyclamineus      
      

 Invertebrados    
      

Elona quimperiana      
Euphydryas aurinia      
Geomalacus maculosus      
Lucanus cervus      
Macromia splendens      
Margaritifera margaritifera      
Nucella lapillus      
Oxygastra curtisii      
Patella ulyssiponensis      
      

 Anfibios    
      

Bufo calamita      
Chioglossa lusitanica      
Discoglossus galganoi      
Lissotriton boscai      
Rana iberica      
Triturus marmoratus      
      

 Réptiles    
      

Anguis fragilis      
Chalcides striatus      
Coronella austriaca      
Coronella girondica      
Lacerta lepida      
Lacerta schreiberi      
Natrix natrix      
Podarcis hispanica      
Rhinechis scalaris      
      

 Aves    
      

Accipiter gentilis      
Accipiter nisus      
Acrocephalus arundinaceus      
Acrocephalus scirpaceus      
Actitis hypoleucos      
Aegithalos caudatus      
Alcedo atthis      
Anthus trivialis      
Apus apus      
Ardea cinerea      
Arenaria interpres      
Burhinus oedicnemus      
Buteo buteo      
Calidris alpina      
Caprimulgus europaeus      
Certhia brachydactyla      
Charadrius alexandrinus      
Charadrius hiaticula      
Chlidonias niger      
Cinclus cinclus      
Cisticola juncidis      
Delichon urbica      
Dendrocopos major      
Egretta alba      
Egretta garzetta      
      

Táboa 92.- Relación de Especies en Réxime de Protección Especial presentes no LIC 
Esteiro do Tambre. 

 

 

 Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial 
    

 RD 139/2011
    

 CEEA  
 En Vu  PE 
    

Aves    
    

Emberiza cia     
Emberiza cirlus     
Emberiza citrinella     
Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica      
Erithacus rubecula     
Falco peregrinus     
Falco tinnunculus     
Haematopus ostralegus     
Hippolais polyglotta     
Hirundo rustica     
Lanius collurio     
Larus canus     
Larus marinus     
Limosa lapponica     
Motacilla alba     
Motacilla cinerea     
Numenius arquata      
Numenius phaeopus     
Parus ater     
Parus caeruleus     
Parus cristatus     
Parus major     
Philomachus pugnax     
Phoenicurus ochruros     
Phylloscopus ibericus     
Picus viridis     
Platalea leucorodia     
Pluvialis apricaria     
Pluvialis squatarola     
Prunella modularis     
Ptyonoprogne rupestris     
Pyrrhula pyrrhula     
Regulus ignicapilla     
Saxicola torquata     
Sterna sandvicensis     
Strix aluco     
Sylvia atricapilla     
Sylvia borin     
Sylvia communis     
Sylvia undata     
Tachybaptus ruficollis     
Tetrax tetrax     
Tringa nebularia     
Tringa totanus     
Troglodytes troglodytes     
Tyto alba     
Upupa epops     

    

Mamíferos    
    

Lutra lutra     
Myotis myotis      
Pipistrellus pipistrellus     
Rhinolophus ferrumequinum      
Rhinolophus hipposideros     

    

 

Categorías do Catálogo Español de Especies Ameazadas [CEEA]: En Perigo de Extinción 
[En]. Vulnerable [Vu]. Especie da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección 
Especial non recollida no Catálogo Español de Especies Ameazadas [PE]. Información 
referente á catalogación []: Reprodutora [1] 

    

Táboa 93.- Relación de Especies en Réxime de Protección Especial presentes no LIC 
Esteiro do Tambre. 
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 Catálogo Galego de Especies Ameazadas 
 

  

 
 

 Catálogo Galego de Especies Ameazadas 
  

      

  CGEA 
      

  E V  III  
       

 Flora     
       

Arabis juressi       
Cryphaea lamyana       
Dryopteris aemula       
Dryopteris guanchica       
Hymenophyllum tunbrigense       
       

 Invertebrados      
       

Elona quimperiana       
Geomalacus maculosus       
Macromia splendens       
Margaritifera margaritifera       
Unio pictorum       
       

 Peixes      
       

Alosa alosa       
       

 Anfibios      
       

Chioglossa lusitanica       
Rana iberica       
       

 Aves      
       

Burhinus oedicnemus       
Charadrius alexandrinus       
Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica       
Tetrax tetrax       
       

 Mamíferos      
       

Myotis myotis       
Rhinolophus ferrumequinum       
Rhinolophus hipposideros       
       

 

Categorías do Catálogo Galego de Especies Ameazadas [CGEA]: En perigo de 
extinción [E]. Vulnerable [V]. Taxons e poboacións catologadas susceptibles de 
aproveitamento discreto, Anexo III [III].  

 

 

Información referente á catalogación []: Poboacións nidificantes [1]. Poboacións 
insulares [2]. Poboacións insulares e da provincia de A Coruña [3]. Poboacións de 
baixa altitude de A Coruña e de montaña de a provincia de Ourense [4]. 
Poboacións do Cantábrico e Arco Ártabro [5]. 

 

       

Táboa 94.- Relación de especies do Catálogo Galego de Especies Ameazadas 
presentes no LIC Esteiro do Tambre. 
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 2.5.5 Valoración ambiental do Lugar 
   
   

 
 
 Valor do lugar para a conservación de Hábitats [V2a] 

 

  

 
 

 Valor do lugar para a conservación de Hábitats   
     

Nat-2000  Hábitat do Anexo I da DC 92/43/CEE (Abreviado)  V2a1 V2a2 V2a3 V2a
     

1110   Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña  A C A A
1130   Esteiros  A C B B
1140   Chairas lamacentas ou areosas non cubertos pola auga na baixamar  A C B B
1150   Lagoas costeiras  A C B B
1160   Grandes calas e baías pouco fondas  A C B B
1170   Arrecifes  A C B B
1210   Vexetación anual sobre argazos  B C B B
1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas  A C C C
1310   Vexetación anual pioneira con Salicornia de zonas lamacentas ou areosas  A C A A
1320   Pasteiros de Spartina  A C A A
1330   Pasteiros halófilos atlánticos  A C A A
1420   Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas  B C B B

     

2110   Dunas móbiles embrionarias  B C B B
2120   Dunas móbiles litorais con Ammophila arenaria ("dunas brancas")  A C B B
2130   Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea ("dunas grises")  A C C C
2190   Depresións intradunares húmidas  B C B B
2230   Dunas con céspedes de Malcomietalia  A C B B

     

3260   Ríos dos pisos basal a montano  A C B B
     

4020   Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix  A C C C
4030   Queirogais secos europeos  A C C C

     

5230   Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis  A C C C
     

6220   Pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero-Brachypodietea  A C C C
6410   Prados con Molinia  B C B B
6430   Megaforbios éutrofos higrófilos das orlas de chairas  A C C C
6510   Prados de sega de baixa altitude  A C B B

     

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos  C C C C
8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica  C C C C
8230   Rochedos silíceos con vexetación pioneira  A C C C
8330   Furnas mariñas  A C C C

     

9180   Bosques de encostas, desprendementos e barrancos do Tilio-Acerion  A C C C
91E0   Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  A C C C
9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Q. pyrenaica  A C C C

     

 Representatividade. Exemplaridade do tipo de hábitat [V2a1]: Excelente [A], Boa [B], Significativa [C], Non significativa [D]

 Superficie relativa. Superficie do lugar abranguida polo tipo de hábitat natural en relación coa superficie total que abranga o devandito tipo 
de hábitat natural referido ao territorio nacional [V2a2]: 100-15% [A], 15-2% [B], <2% [C] 

 Grado de conservación. Grao de conservación da estrutura e das funcións do tipo de hábitat natural do que se trate e posibilidade de 
restauración [V2a3]: Excelente [A], Boa [B], Intermedia [C] 

 Avaliación global do lugar para a conservación dos hábitats do lugar [V2a]: Excelente [A], Bo [B], Significativo [C], Non significativo [D]
     

Táboa 95.- Valor para conservación dos tipos de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE do LIC Esteiro do Tambre
 

 

 Valor do lugar para a conservación de Especies [V2b] 
 

  

 
 

 Valor do lugar para a conservación de Especies   
     

Especie  V2b1 V2b2 V2b3 V2b
     

Flora      
     

Arabis juressi  C B C C
Cladonia subgenus Cladina  C B C C
Cryphaea lamyana  C B C C
Dryopteris aemula  C B C C
Dryopteris guanchica  C B C C
Hymenophyllum tunbrigense  C B B B
Narcissus bulbocodium  C B C C
Narcissus cyclamineus  C B B B
Ruscus aculeatus  C B C C
Sphagnum sp.  C B C C

     

Invertebrados      
     

Elona quimperiana  C B C C
Euphydryas aurinia  C B C C
Geomalacus maculosus  C B C C
Hirudo medicinalis  C B C C
Lucanus cervus  C B C C
Macromia splendens  C B B B
Margaritifera margaritifera  D - - D
Oxygastra curtisii  C B C C
Unio pictorum  C B C C

     

Peixes      
     

Alosa alosa  C B C C
Alosa fallax  C B C C
Chondrostoma duriense  C B B B
Petromyzon marinus  C B C C
Salmo salar  C B C C

     

Anfibios      
     

Bufo calamita  C B C C
Chioglossa lusitanica  C B B B
Discoglossus galganoi  C B B B
Lissotriton boscai  C B B B
Rana iberica  C B B B
Rana perezi  C B C C
Triturus marmoratus  C B C C

     

Réptiles      
     

Anguis fragilis  C B C C
Coronella austriaca  C B C C
Lacerta schreiberi  C B B B
Natrix natrix  C B C C
Rhinechis scalaris  C B C C

     

Aves      
     

Acrocephalus arundinaceus  C B C C
Acrocephalus scirpaceus  C B C C
Actitis hypoleucos  C B C C
Alauda arvensis  C B C C
Alcedo atthis  C B C C
Anas crecca  C B C C
Anas penelope  C B C C
Anas platyrhynchos  C B C C
Anas strepera  C B C C
Anthus trivialis  C B C C

     

Táboa 96.- Valor para a conservación das especies de interese do LIC Esteiro do Tambre
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 Valor do lugar para a conservación de Especies   
      

Especie  V2b1 V2b2 V2b3  V2b
      

 Aves     
      

Apus apus  C B C  C
Ardea cinerea  C B C  C
Arenaria interpres  C B C  C
Burhinus oedicnemus  C B B  B
Calidris alpina  C B C  C
Caprimulgus europaeus  C B C  C
Charadrius alexandrinus  C B C  C
Charadrius hiaticula  C B C  C
Chlidonias niger  C B C  C
Columba livia  C B C  C
Columba palumbus  C B C  C
Corvus corone  C B C  C
Coturnix coturnix  C B C  C
Cygnus olor  D - -  D
Delichon urbica  C B C  C
Egretta alba  C B C  C
Egretta garzetta  C B C  C
Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica  C B C  C
Falco peregrinus  C B C  C
Gallinago gallinago  C B C  C
Gallinula chloropus  C B C  C
Garrulus glandarius  C B C  C
Haematopus ostralegus  C B C  C
Hippolais polyglotta  C B C  C
Hirundo rustica  C B C  C
Lanius collurio  C B C  C
Larus cachinnans  C B C  C
Larus canus  C B C  C
Larus fuscus  C B C  C
Larus marinus  C B C  C
Larus ridibundus  C B C  C
Limosa lapponica  C B C  C
Motacilla alba  C B C  C
Numenius arquata  C B C  C
Numenius phaeopus  C B C  C
Phalacrocorax carbo  C B C  C
Philomachus pugnax  C B C  C
Phylloscopus ibericus  C B C  C
Pica pica  C B C  C
Platalea leucorodia  C B C  C
Pluvialis apricaria  C B C  C
Pluvialis squatarola  C B C  C
Rallus aquaticus  C B C  C
Sterna sandvicensis  C B C  C
Streptopelia decaocto  C B C  C
Streptopelia turtur  C B C  C
Sylvia borin  C B C  C
Sylvia communis  C B C  C
Sylvia undata  C B C  C
Tachybaptus ruficollis  C B C  C
Tetrax tetrax  C B B  B
Tringa nebularia  C B C  C
Tringa totanus  C B C  C
Turdus merula  C B C  C
Turdus philomelos  C B C  C
Turdus viscivorus  C B C  C
Upupa epops  C B C  C
      

Táboa 97.- Valor para a conservación das especies de interese do LIC Esteiro do Tambre

 

 Valor do lugar para a conservación de Especies   
     

Especie  V2b1 V2b2 V2b3 V2b
     

Mamíferos      
     

Canis lupus  C B C C
Genetta genetta  C B C C
Lutra lutra  C B C C
Mustela putorius  C B C C
Myotis myotis  C B C C
Pipistrellus pipistrellus  C B C C
Rhinolophus ferrumequinum  C B C C
Rhinolophus hipposideros  C B C C

     

 

Poboación. Tamaño e densidade da poboación da especie que estea presente no lugar en 
relación coas poboacións presentes no territorio nacional [V2b1]: 100-15 % [A], 15-2% [B], <2 
% [C], Non significativa [D] 



 
Grado de conservación dos elementos do hábitat que sexan relevantes para a especie de 
que se trate e posibilidade de restauración [V2b2]: Excelente [A], Boa [B], Intermedia [C] 

 

Grado de Illamento da poboación existente no lugar en relación coa área de distribución 
natural da especie [V2b3]: Poboación (case) illada [A], Poboación non illada, na marxe da súa 
área de distribución [B], Poboación non illada, integrada na súa área de distribución [C] 



 
Avaliación global do lugar para a conservación das especies do lugar [V2b]: Excelente [A], Bo 
[B], Significativo [C], Non significativo [D] 

     

Táboa 98.- Valor para a conservación das especies de interese do LIC Esteiro do Tambre
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 Valoración relativa de UA [V2c] 
 

  

 
 

 Valoración relativa de UA      
        

UA  Designación abreviada da unidade ambiental  V1 V2c1 V2c2 V2c3 V2c Clase
        

UA110  Augas mariñas profundas afastadas da costa  4,5 3,0 3,0 -0,5 4,0 Alto
UA111  Augas mariñas próximas á costa  5,0 3,0 3,0 -0,7 4,0 Alto
UA120  Esteiros  5,0 3,0 3,0 -1,1 4,0 Alto
UA130  Marismas  4,5 3,0 3,0 -1,1 4,0 Alto
UA140  Lagoas costeiras e litorais  4,5 4,0 3,0 -1,5 4,0 Alto
UA141  Grandes superficies de carrizais litorais  4,5 3,0 3,0 -1,5 4,0 Alto
UA150  Praias  4,5 3,0 3,0 -0,4 4,0 Alto
UA151  Dunas costeiras activas  4,0 4,0 3,0 -1,8 4,0 Alto
UA161  Acantilados costeiros  4,5 3,0 3,0 -2,4 4,0 Alto
UA162  Pendentes e depósitos costeiros alzados  4,5 3,0 3,0 -3,0 3,5 Medio

        

UA220  Augas correntes  5,0 3,0 3,0 -1,3 4,0 Alto
UA260  Bosques húmidos  4,5 4,0 3,0 -1,7 4,0 Alto
UA261  Formacións de galería dominadas por especies invasoras  2,0 1,0 3,0 -5,9 2,0 Baixo
UA280  Herbazais continentais húmidos de gran porte  4,0 1,0 3,0 -2,0 3,5 Medio
UA281  Herbazais húmidos de mediano porte  4,0 3,0 3,0 -1,5 4,0 Alto

        

UA320  Matogueiras e medios rochosos silíceos  4,0 3,0 3,0 -2,9 4,0 Alto
        

UA411  Grandes superficies de bosques antigos  4,5 3,0 3,0 -2,0 4,0 Alto
UA420(2)  Bosques abertos ou perturbados de carballos caducifolios  4,0 1,0 3,0 -2,7 3,5 Medio

        

UA520  Mosaico rural con emparrados, labradíos e prados  4,5 3,0 3,0 -3,8 3,5 Medio
UA530  Mosaico rural con campos sen sebes  4,5 3,0 3,0 -3,1 3,5 Medio
UA531  Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbustivas  4,5 1,0 3,0 -3,0 3,0 Medio

        

UA630  Piñeirais  1,0 1,0 3,0 -3,9 2,0 Baixo
UA631  Eucaliptais  1,0 1,0 1,0 -4,7 1,0 Moi baixo

        

UA810  Núcleos de poboación       
UA820  Construcións de uso agrícola, forestal e de acuicultura       
UA830  Construcións de uso industrial ou comercial       
UA840  Portos, aeroportos e ferrocarrís (non vías de comunicación)       
UA850  Áreas de uso deportivo, recreativo ou dotacional  1,0 1,0 3,0 -5,4 2,0 Baixo
UA890  Áreas perturbadas temporalmente       

        

UA910  Vías terrestres de comunicación       
UA930  Infraestruturas de abastecemento e xestión de auga  2,0 1,0 3,0 -9,5 1,0 Moi baixo

        

 

Valoración absoluta da Unidade Ambiental [V1]. Interese de conservación dos hábitats [V2c1]. Interese de conservación 
da flora e fauna [V2c2]. Índice de impacto da Unidade Ambiental [V2c3]. Valoración relativa da Unidade Ambiental do 
lugar [V2c]. Unidade ambiental non avaliable [] 

 

        

Táboa 99.- Valoración relativa das Unidades Ambientais [V2c] do LIC Esteiro do Tambre 
 

 

 Valoración relativa das Unidades Cartográficas [V3] 
 

  

 
 

 Valoración relativa das Unidades Cartográficas [V3]   
   

   

[A] (5) Valor de conservación moi alto  [D] (2 - 2,5) Valor de conservación baixo
[B] (4 - 4,5) Valor de conservación alto  [E] (1) Valor de conservación moi baixo
[C] (3 - 3,5) Valor de conservación medio  [F] (-) Non Valorado 

   

Figura 34.- Reparto superficial da Valoración relativa das Unidades Cartográficas [V3] do LIC 
Esteiro do Tambre 
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 Anexo V: Espazos de Humidais e Corredores Fluviais 
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2.5.6 Cartografía Ambiental 
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Delimitación - 1 LIC Esteiro do Tambre (ES1110011)  Anexo V: Espazos de Humidais e Corredores Fluviais 
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Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia.  

Mapa de Unidades Ambientais- 1 LIC Esteiro do Tambre (ES1110011) Anexo V: Espazos de Humidais e Corredores Fluviais 
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Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia.  

Mapa de Valoración- 1 LIC Esteiro do Tambre (ES1110011) Anexo V: Espazos de Humidais e Corredores Fluviais 
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Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia.  

Mapa de Zonificación- 1 LIC Esteiro do Tambre (ES1110011) Anexo V: Espazos de Humidais e Corredores Fluviais 
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"PROXECTO CONSTRUTIVO DE REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS 
ABOIANTES DE ATRAQUES NO PORTO DE TESTAL” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 

CAPÍTULO I - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 1 - NATURALEZA DEL PLIEGO 

ARTÍCULO 2 - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

   ARTÍCULO 3 - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

ARTÍCULO 4 - COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE 

COMPONEN EL PROYECTO 

 ARTÍCULO 5 - REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA 

 ARTÍCULO 6 - ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

 ARTÍCULO 7 - CONDICIONES ESPECIALES 

 ARTÍCULO 8 - TEXTOS LEGALES Y NORMAS 

CAPÍTULO II – MATERIALES, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
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ARTÍCULO 11 – PAVIMENTO ECODECK 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 
 
CAPÍTULO I - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 

ARTÍCULO 1 - NATURALEZA DEL PLIEGO 
 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que complementa las de carácter general, 

administrativas y técnicas, y a los planos del Proyecto, definiendo de esta forma todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 
 
 

ARTÍCULO 2 - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Renovación integral de pavimento con madera tecnológica en los pantalanes identificados en 

los planos.  

En la sustitución del pavimento revisar los durmientes bajo pavimento. En caso de ser de 

madera, se sustituirán por unos nuevos de aluminio. En el caso de ser ya de aluminio, se 

verificará su estado y se repondrán en el caso de estar deteriorados. 

Colocación de canaleta de PVC para canalización de servicios (90x175mm), a lo largo de los 

pantalanes nuevos y de los que se sustituye el pavimento de madera. 

Puesta en servicio de las torretas existentes.  

Retirada y reposición de tacos de goma y piezas de conexión a pantalán en aquellos elementos 

que la dirección de obra considere apropiado sustituir. 

Saneado de pilotes, mediante chorreo, pintura y reparación.  

Suministro e instalación de capuchón para remate de pilote de conos de polietileno. 

Reforzar uniones de los fingers mediante la renovación de tacos de goma, con tornillos y 

tuercas de acero inoxidable. 

Limpieza de flotadores. 

Suministro e instalación de sistema de apertura de puertas con el móvil, con conexión 

eléctrica. 

Suministro e instalación de escaleras abatibles de subida a pantalán desde el mar. 

Suministro e instalación de baliza de aluminio pintada para colocar en el final del pantalán. 

Suministro e instalación de rodillos de anilla del pilote. 

Suministro e instalación de anilla deslizante de aluminio para pilote. 

Iluminación. 
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ARTÍCULO 3 - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 

Por una parte, el Pliego de Prescripciones Técnicas determina las obras en cuanto a su naturaleza 

y características físicas. 

 

Por otra, son los planos, los que como documentos gráficos, definen las obras en sus aspectos 

geométricos. 

 

      ARTÍCULO 4 - COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE 

COMPONEN EL PROYECTO 

 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente proyecto, 

se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

• Supuesto exista la incompatibilidad entre los documentos que componen el Proyecto, el 

documento nº 2:"Planos" prevalecerá sobre todos los demás, por lo que respeta a 

dimensionamiento y características geométricas. 

• El documento nº 3 "Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendrá prelación sobre 

el resto de los documentos en lo referente a: materiales a emplear, ejecución, medición y 

valoración de las obras. 

• Los precios designados en letra en el cuadro de precios nº 1, con el incremento de 

ejecución por Contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los 

que sirven de base al contrato y se utilizarán para valorar la obra ejecutada.  El Contratista 

no podrá reclamar que se produzca modificación alguna en ellos bajo pretexto de error u 

omisión. 

• Los precios del cuadro de precios nº 2 se aplicarán única y exclusivamente en los casos en 

que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a 

terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 

obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  

 

Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en el 

documento "Planos" o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que las unidades de obra estén perfectamente definidas en uno u otro 

documento y tengan precios asignados en el Presupuesto. 
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Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas en los detalles de 

la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el  

 

espíritu o intención expuesto en el Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no 

sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados 

en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siempre que sin separarse de su 

espíritu o recta interpretación lo disponga así el Director de Obra dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

    ARTÍCULO 5 - REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA 

 

5.1.- Ingeniero Director de las Obras 

La Administración designará al Ingeniero Director de las Obras. 

 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable 

de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 

de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las 

propuestas correspondientes. 
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 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 

del Contrato. 

 Participar en la recepción de las obras y redactar la liquidación de las obras, conforme a 

las normas legales establecidas. 

 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 

de las funciones a éste encomendadas. 

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se 

emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes e 

Incidencias". 

 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el 

órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. 

 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 

prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse 

aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son 

presumiblemente delegables. 
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5.2.-   Inspección de las obras 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director (o técnico correspondiente), o a sus subalternos 

o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas 

de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas 

las partes de la obra. 

 

5.3.-   Representación del Contratista 

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona 

que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como "Delegado de 

Obra", ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran. 

 

Este representante tendrá la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, 

debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo 

conocimiento y aceptación por parte de aquella. 

 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 

dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la 

obra, siendo de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, 

sustituciones de personas y residencia. 

 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ellos se deduzca alteración alguna 

de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 

facultativo designado para los mismos. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, 

cuando así lo requieren las necesidades de los trabajos. Se presumirá que existe siempre dicho 

requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 

conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de 

situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la 

Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor 

desarrollo del mismo. 
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      ARTÍCULO 6 - ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Cuando del Programa de Trabajos, se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 

contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y el 

Ingeniero Director de las obras acompañándose la correspondiente propuesta de modificación 

para su tramitación reglamentaria. 

 

         ARTÍCULO 7 - CONDICIONES ESPECIALES 

 

El Contratista facilitará a la Dirección de Obra un plan detallado de ejecución con anterioridad al 

inicio de ésta. Posteriormente, la Dirección de Obra informará al Concello y a los distintos 

Organismos afectados, recabando de ellos los permisos de iniciación de las obras, que no podrán 

comenzar sin tal requisito. 

 

En este plan detallado de ejecución se contemplarán las soluciones concretas para mantener la 

vialidad tanto para vehículos como peatones durante la ejecución de las obras, en las máximas 

condiciones de seguridad. Asimismo, se mantendrán en servicio las conducciones existentes. 

El Contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que podrá modificar o no el 

Estudio realizado en este Proyecto.  

 

Dicho Plan, acompañado de un informe de la Dirección de Obra se someterá a la aprobación de la 

Administración, considerándose documento del Contrato. 

 

ARTÍCULO 8 - TEXTOS LEGALES Y NORMAS 
 
 
Además de los pliegos y normas referidas en los distintos apartados que siguen, serán de 

aplicación las que se relacionan a continuación sin perjuicio de aquellas que no se 

mencionan, pero sean asimismo de obligado cumplimiento. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

 Reglamento General de Contratación, Real Decreto 1098/2001. 
 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, Decreto 3854/1970. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 

 Código Técnico de la Edificación. 
 

PUERTOS: 

• Lei 62/1997 modificacion de la ley de puertos del estado y de la marina mercante 

26/12/1997. 

• Real decreto 145/1993, traspaso de funciones y medios del servicio público de estiba y 

desestiba en puertos no clasificados como de interés general a la comunidad autónoma de 

galicia, de 29-01-93. 

• Real decreto 2486/80 reglamento de puertos deportivos, b.o.e. 15-11-80. 

• Ley 48/2003, régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 

general, de 26/11/2003 modificada por: 

• Ley 33/2010, de 05-08-03. 

• R.d.l. 2/2011, texto refundido de la ley de puertos del estado y de la marina mercante 

(trlpemm), de 05-09-11. 

Modificada por:  

• Ley 2/2012, presupuestos generales del estado para el años 2012, de 29-06- 12. 

• Ley 17/2012, de presupuestos generales del estado para el año 2013, de 27-12-12. 

- ley 2/2013, protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988, 

de 28 de julio, de costas de 29-05-13. 

- ley 22/2013, presupuestos generales del estado para el año 2014 de 23-12-13. 

- ley orgánica 9/2013, control de la deuda comercial en el sector público 

De 20-12-13. 

- real decreto ley 1/2014, reforma en materia de infraestructuras y 

Transporte, y otras medidas económicas, de 24-01-14. 

- orden fom/163/2014, por la que se modifica el anexo iii de 31-01-14. 

- real decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 

competitividad y la eficiencia de 04-07-14. 

- ley 14/2014, de navegación marítima de 24-07-14. 

- ley 18/2014, aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 

y la eficiencia, de 15-10-14. 

- ley 36/2014, presupuestos generales del estado para el año 2015, de 26-12-14. 
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COSTAS: 

• Ley 22/1988 ley de costas 28/07/1988 

Modificada por: 

• Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, de 29/05/2013. 

• Real decreto 1471/1989 reglamento general para el desarrollo y ejecucion de la ley 

22/1988 de costas 01/12/1989. 

• Orde 30 de octubre de 1992 orden por la que se determina la cuantia del canonde 

ocupacion y aprovechamiento del dominio publico maritimo-terrestre 30/10/1992. 

• Decreto 158/2005 do 2 de xuño, polo que se regulan as competencias 

Autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimoterrestre. 

• Decreto 151/1995 sobre o exercicio das competencias da comunidade galega en materia 

de costas 18/05/1995. 

• Decreto 19/1993 sobre competencias da comunidade autonoma galega en materia de 

costas 28/01/1993. 

• Real decreto 876/2014 por el que se aprueba el reglamento general de costas, de 10-10-

14. 

• Ley 14/2010 de protección del medio marino, de 29-12-10. 

 

RUIDO: 

• Lei 37/2003 ley del ruido 17/11/2003. 

• Real decreto 524/2006 modifica el real decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 

regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al 

aire libre. 

• Real decreto 1513/2005 desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 

referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. 

• Real decreto 212/2002 regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

maquinas de uso al aire libre. 

• Real decreto 1367/2007 desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Real decreto 1371/2007, aprobación del documento básico «db-hr protección frente al 

ruido» del código técnico de la edificación de 19-10-07. 
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SEGURIDAD Y SALUD: 

Ley de prevención de riesgos laborales (lprl) 

• Ley 31/1995 (08/11/95) de prevención de riesgos laborales, b.o.e. nº 269 10-11-98. 

Modificada por: 

- R.d. 1879/1996 (02/08/96). 

- R.d. 39/1997 (17/01/97). 

- R.d. 485/1997 (14/04/97). 

- R.d. 486/1997 (14/04/97). 

- R.d. 487/1997 (14/04/97). 

- R.d. 488/1997 (14/04/97). 

- R.d. 664/1997 (12/05/97). 

- R.d. 665/1997 (12/05/97). 

- R.d. 773/1997 (30/05/97). 

- R.d. 1215/1997 (18/07/97). 

- R.d. 1216/1997 (18/17/97). 

- R.d. 1389/1997 (05/09/97). 

- R.d. 1488/1998 (10/07/98). 

- R.d. 1932/1998 (11/09/98). 

- Ley 50/1998 (30/12/98). 

- R.d.216/1999 (05/02/99). 

- Ley 39/1999 (05/11/99). 

- R.d.lg. 5/2000 (04/08/00). 

- R.d. 374/2001 (06/04/01). 

- r.d. 614/2001 (08/06/01). 

- Ley 54/2003 (12/12/03) - b.o.e. (13/12/03). 

- R.d. 171/2004 (30/01/04) - b.o.e. (31/01/04) y b.o.e. (10/03/04). 

- R.d. 604/2006 (19/05/06) - b.o.e. (29/05/06). 

Reglamento de los servicios de prevención: 

- Real decreto 39/97 de 17/1/97 boe (31/01/97). 

Modificado por: 

- Orden 22/04/1997. 

- Orden 27/06/1997. 

- Real decreto 780/1998, que modifica el real decreto 39/1997 b.o.e. (01/05/98). 
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- Real decreto 604/2006, 19-05-2006- boe 29/05/2006. 

- Real decreto 337/2010 de 19-03-2010- b.o.e. 23/03/2010. 

Coordinación de actividades empresariales. 

- Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de p.r.l. b.o.e. 13-11-2004. 

Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en obras de construcción: 

- Real decreto 1627/1997, de 24-abr.-97 del ministerio de trabajo - b.o.e.: 24-04-9 

Modificado por: 

- Art. 3 del real decreto 337/2010 de 19-03-2010- b.o.e. 23/03/2010. 

- D. A. 3º del real decreto 1109/2007, de 24-08-97, que desarrolla la ley 32/2006-b.o.e. 

25-08-2007. 

- D.a.u. del real decreto 604/2006, 19-05-2006- boe 29-05-2006. 

- D.a.2º del real decreto 2177/2004, de 12-11-2004- b.o.e. 13-11-2004. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo: 

- Deal decreto 485/1997, de 14-abr.-97 del ministerio de trabajo - b.o.e.: 23-abr-97  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: 

- Deal decreto 486/1997, de 14-abr.-97 del ministerio de trabajo - b.o.e.: 23-04-97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual: 

- Deal decreto 773/97 de 30-may-97 del ministerio de trabajo b.o.e.: 23-04-97. 

Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyan pantallas de visualización: 

- Real decreto 488/1997, de 14-abr.-97 del ministerio de trabajo - b.o.e.: 23-04-97. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo: 

- Real decreto 1215/97 de 18-jul-97 del ministerio de trabajo b.o.e.: 07-08-97. 

Modificado por: 

- Real decreto 2177/2004, 12-nov.-2004- b.o.e. 13-11-2004. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores: 

- Real decreto 487/1997, de 14 -abr-97 del ministerio de trabajo, boe 23-04-1997. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido: 
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- Real decreto 286/2006, de 10 de marzo del ministerio de trabajo, b.o.e. b.o.e. 

(14/03/06) y b.o.e. (24/03/06). 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. 

- Real decreto 614/2001 de 8-jun-2001 del ministerio de trabajo, b.o.e 21-06-2001. 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes 

biológicos durante el trabajo. 

- Real decreto 664/1997, de 12-may-1997 del ministerio de trabajo boe 24-05-1997. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas: 

- Real decreto 1311/2005 (04/11/05) del ministerio de trabajo - b.o.e. (05/11/05) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo: 
 

- Real decreto 374/2001 del ministerio de la presidencia (06/04/01) - b.o.e. (01/05/01), 

b.o.e. (30/05/01) y b.o.e. (22/06/01) 

Obligatoriedad de la inclusión del estudio de seguridad y salud en proyectos de Edificación y 

obras públicas con presupuesto superior a 450.759,08 € o que la duración estimada sea 

superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente o que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500: 

- Real decreto 1627/1997, de 24-oct. De la presidencia del gobierno - b.o.e.: nº 256 del 

25-10-1997 subcontratación. 

- Ley 32/2006, 18-10-06 de la jefatura de estado, reguladora de la subcontratación 

b.o.e. 19-10-2006. 

- Leal decreto 1109/2007 del ministerio de trabajo y asuntos sociales, de 24-08-97, que 

desarrolla la ley 32/2006-b.o.e. 25-08-2007. 

Modificado por: 

- Real decreto 337/2010 del ministerio de trabajo de 19-03-2010- b.o.e. 23/03/2010. 

Regulación de la composición de la comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo: 

- Real decreto. 1879/1996 (02/08/96) - b.o.e.(09/08/96) y b.o.e.(18/10/96) 

Modificado por: 

- Real decreto 309/2001 (23/03/01). 
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- Real decreto 1595/2004 (02/07/04) - b.o.e.(03/07/04). 

Establecimiento del título de técnico superior en prevención de riesgos profesionales y las 

correspondientes enseñanzas mínimas. 

- rReal decreto 1161/2001 (26/10/01) - b.o.e. (21/11/01) 

Modificado por: 

- Real decreto 227/2003 (07/03/03) - b.o.e. (27/03/03) 

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas de uso 

al aire libre. 

- Real decreto 212/2002 (22/02/02) - b.o.e. (01/03/2002) 

Modificado por: 

- Real decreto 524/2006 (28/04/06) - b.o.e. (04/05/06) 

Regulación de la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias 

básicas a los servicios públicos de empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con 

aquella. 

- Real decreto 1424/2002 (27/12/02) - b.o.e. (19/02/03) 

Modificado por: 

- Real decreto 1715/2004 (23/07/04) - b.o.e. (06/08/04) 

Currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en 

prevención de riesgos profesionales. 

- Real decreto. 277/2003 (07/03/03) - b.o.e. (27/03/03)  

Enfermedades profesionales 

- Real decreto 1299/2006, cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 

seguridad social y se establecen criterios para su notificación y registro, de 10-11-06. 

Estatuto de los trabajadores.  

 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: 

- Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad 

para el ejercicio de actividades subacuáticas. 

 

RESIDUOS: 

Orden mam/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (ler). (boe 19-02-2002). 

Residuos. 
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- Real decreto 1481/2001, 27-12-01, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero-b.o.e. 29-01-2002. 

Suelos contaminados 

- Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, de 21-04-98 de la jefatura del estad 

- B.o.e.: 29-07-2011 

Residuos de construcción y demolición 

- Real decreto 105/2008, de 1-02-2008 de la jefatura de estado- boe 13-2-2008. 

Modifica a: 

- Art. 8.1.b).10 del real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero- boe 29-01-2002- de 

conformidad con el art. 11.1 de la ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos- boe 22-04-

1998. 

- Ley 34/2007, 15-11-07, de calidad del aire y protección de la atmósfera- boe 16-11-

2007. 

Corrección de errores de la orden mam/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos (boe 12-03-

2002). 

Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. Boe 29-01-/2002. 

Modificado por: 

Real decreto 1304/2009, de 31-07-09. 

Programa estatal de prevención de residuos 2014-2020. 

 

Galicia: 

Ley 10/2008, de residuos de galicia, de 03-11-2008. 

Decreto 352/2002 de regulación de la producción de residuos de construcción y 

Residuos de galicia, de 05-12-2002. 

Decreto 59/2009 regulación de la trazabilidad de residuos, de 26-02-2009. 

Orden 20 de julio de 2009, construcción y gestión de los vertederos en galicia, de 27-08-09. 

 
Los Gestores Autorizados para RCD más próximos a la obra son: 
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GESTORES AUTORIZADOS 

LER 170201 

LER 170405 

RECINOR.  
Carretera de Catabois km 3,7   
15405- Ferrol 
(Tlf: 981.325139) 
 

Valorización-Clasificación 

LER 170201 

LER 170405 

VERTIDOS CERO-PADRÓN.  
D2 s/n, Polígono industrial A Picusa,  
15900 - Padrón   
(Tlf: 610420206) 

Valorización-Clasificación 

LER 170405 

GAGO HIERROS Y METALES SL 
Vía Isaac Peral, 11 - Polígono do Tambre - 15890 -
 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Telf.: 981 584 088 

Valorización-Clasificación 
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CAPÍTULO II – MATERIALS, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 

ARTÍCULO 9 - DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 
 
Se entiende por unidad de obra, el volumen, superficie, longitud, peso ejecutado y 

completamente terminado de acuerdo con las especificaciones de este proyecto y que se 

abonará de acuerdo con los precios expresados en el Cuadro Número Uno. 

 
 
 

ARTÍCULO 10 – CHORREO DE PILOTES 
 

- Materiales y ejecución: 

Chorreo de pilote de 508 mm mediante agua dulce y arena a alta presión hasta un grado 2, de 

la  superficie de pilote y saneo de zona de oxido y otros residuos desde la bajamar (+0.75) 

hasta la coronación de pilote. 

Pintado mediante la aplicación de dos manos de pintura autoimprimante HEMPADUR 45141 o 

similar con alcance 200 micras de protección. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de 

composición química y características mecánicas y controlará la calidad para que el material 

suministrado se ajuste a lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 11 –PAVIMENTO ECODECK 

- Materiales y ejecución: 

Reposición de pavimento en pantalán existente mediante el suministro e instalación de 

pavimento tecnológico tipo ECODECK o similar con grapas, tornillo o remaches de conexión a 

durmiente. Incluso desmontaje, retirada y acopio a pie de obra del pavimento actual. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de 

composición química y características mecánicas y controlará la calidad para que el material 

suministrado se ajuste a lo indicado en el presente Pliego. 
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- Puesta en obra: 

Se coloca el pavimento tecnológico tipo ECODECK o similar con grapas, tornillo o remaches de 

conexión a durmiente de los pantalanes. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) totalmente ejecutada 

ARTÍCULO 12 –PUERTA ACCESO 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Suministro e instalación de puerta de cierre en acceso a pantalanes construida con perfiles de 

aluminio, dotada con puerta de 1,10m de ancho por 2,10m de altura, con un paño inferior en 

chapa y otro paño superior en policarbonato, con dos salientes hacia el mar, incluso cerradura 

para puerta. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de 

composición química y características mecánicas y controlará la calidad para que el material 

suministrado se ajuste a lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 13 – CORNAMUSAS 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

• Cornamusas de 4TN: 

Suministro e instalación de cornamusa de 4t de fundición de aluminio anticorrosivo naval, de 

resistencia a tracción 4tn, para instalar en perfil lateral mediante tornillo especial tipo t m16, 

tuercas y aranderas de acero inoxidable aisi 316. 

• Cornamusas de 10TN: 

Suministro e instalación de cornamusa de 10t de amarre realizada en aluminio marinizado de 

7,15 kg de peso con una carga de rotura a tracción de 10.580 kg, tornillo tipo t halfen m16, 

tuercas y arandelas de acero inoxidable aisi-316. 
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- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de 

composición química y características mecánicas y controlará la calidad para que el material 

suministrado se ajuste a lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 14 – PLACA DE NUMERACIÓN DE ATRAQUE 
 
 
Suministro e instalación de placa identificativa de plaza en pantalán de 0,1x0,065m de acero 

inoxidable aisi 316l de 1,5mm de espesor con grabación tipo arenado con el anagrama de 

portos de galicia y el número de plaza. Totalmente colocado. 

- Detalle: 

 

- Detalle de montaje: 

 

- Características del acero inoxidable: 

El acero inoxidable a emplear en obra será acero austenítico AISI 316L, salvo especificación 

concreta en contra en otros apartados. 

Pag 17 de 42 
Documento nº3: Pliego.doc 



 
 

"PROXECTO CONSTRUTIVO DE REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS 
ABOIANTES DE ATRAQUES NO PORTO DE TESTAL” 

 
 

 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de 

composición química y características mecánicas y controlará la calidad del acero inoxidable 

para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en el presente Pliego. 

 

- Puesta en obra: 

Para la puesta en obra de la Placa Identificativa de la Plaza en Pantalán será de aplicación lo 

especificado en el PG-4 modificado por O.M. 28/11/92. 

 

- Medición y abono: 

La ejecución de esta unidad incluye: 

Suministro y colocación de la Placa Identificativa de la Plaza en Pantalán de 0,1x0,065m con las 

características expuestas anteriormente. 

Tornillería completa en acero inoxidable AISI 316L necesaria para la sujeción. 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 
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ARTÍCULO 15 – ESCALERA ABATIBLE 
 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Suministro e instalación de escalera de gato para acceso al pantalán desde el agua fabricada en 

acero inoxidable de 1,70 ml de altura y 0,50 ml de ancho, con tres peldaños recubiertos de 

madera tropical imputrescible.  

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de 

composición química y características mecánicas y controlará la calidad para que el material 

suministrado se ajuste a lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 16 – SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A PANTALANES 
 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Suministro, instalación y programación de sistema de control de acceso parapuerta a 

pantalanes box m gsm b. Sistema de control de accesos compuesto por 1 controlador con 

módulo gsm cuatribanda access usb, 2 reles 1a memo 1000, cuadro para alojamiento y 

cerradura para control puerta marca golmar. 

Totalmente instalado, montado en acceso, dado de alta y funcionando.  

El equipo contará con las siguientes características: 

Llamada periódica para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 

Posibilidad de consultar remotamente el módulo en el nivel de señal gsm y el operador de la 

tarjeta sim. 

Hasta 1000 números almacenables en la guía telefónica para la activación del relé. 

Salida auxiliar normalmente abierta con relé 5a activado por sms o llamada gratuita. 

Personalización del tiempo de activación del relé whisper. 

Los números se almacenan en una memoria extraible. En caso de avería no es necesario 

reprogramar el dispositivo. 

Señalización a través de led interior para la señal gsm y para la recepción y enviar sms. 

Funcionamiento del sistema mediante 3 temporizadores interiores. 

Totalmente funcionando con el listado de altas que proporcionará portos de galicia. 
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- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones y 

características mecánicas y controlará la calidad para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 17 – BALIZA 
 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Suministro e instalación de baliza compacta autónoma Carmanah M550 o similar, alcance de 

hasta 2 MN con T=0,74. Incluye luz de fuente de LDS, estanqueidad IP68, para la autonomía 

utiliza energía solar (sin toma eléctrica), lente de policarbonato, incluye un báculo de aluminio 

de 2,50m para sujeción de linterna color rojo, verde, blanco, amarillo o azul. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones y 

características mecánicas y controlará la calidad para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 18 – CONO DE POLIETILENO PARA PILOTES PARA PILOTES EXISTENTES 
 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Suministro e instalación de capuchón para remate de pilote. Fabricado en estructura 

monobloque de polietileno rotomoldeado de gran resistencia. Con radio de la cara inferior 

adaptado al del pilote existente. Fijado manualmente. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones y 

características mecánicas y controlará la calidad para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego. 
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- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 19 – CANALIZACIÓN TUBERÍA DE PVC CON TAPA DE ALUMINIO 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Suministro e instalación de canalización lateral para el paso de tubería de agua, cableado 

eléctrico y/o redes de comunicaciones. Tubería pvc con tapa de aluminio anodizado. Sección 

útil de la canalización de 90x175mm protegida mediante bandejas, también de aluminio 

anodizado, unidas a la madera por tornillería de acero inoxidable. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones y 

características mecánicas y controlará la calidad para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por metro lineal (ml) totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 20 – ANILLA DE DIÁMETRO 508MM 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Suministro e instalación de anilla deslizante de aluminio para pilote de 508 mm de diámetro, 

incluso refuerzo exterior de madera y 4 rodillos de poliamida, totalmente instalada, incluso 

fabricación, transporte y colocación. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones y 

características mecánicas y controlará la calidad para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 
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ARTÍCULO 21 – BÁCULO DE 5M DE ALTURA ABATIBLE EN PANTALÁN 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Suministro e instalación de báculo formado por un tubular de aluminio marino de 100x100x4 

con 5.0m de altura, anclado a pantalán formado por un ángulo de aluminio sujeto con 

tornillos de acero inoxidable. La base estará articulada mediante bisagra de seguridad de 

aluminio para facilitar su abatimiento lateral y facilitar el mantenimiento de la misma contará 

con adaptación superior para anclaje de liminaria y pintura exterior especial para aplicaciones 

sobre aluminio.  

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones y 

características mecánicas y controlará la calidad para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 22 – LUMINARIA DE AMBIENTE MARINO 29W 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Suministro e instalación de luminaria de prestaciones en ambientes adversos como zonas 

marinas modelo atmosled serie 7 o similar, de 29w y 3280lm,con cuerpo de aluminio extruido 

6063-t5 mecanizado y anodizado, tapas de inyección de aluminio l-2520 termolacadas con 

rejillas de ventilación y filtros fil ester 20ppi std, brazo en inyección de aluminio termolacado 

de 12 a 72 de alto rendimiento en módulos de 12 leds con conector, standard led driver (modo 

corriente): 220-240v 50/60 hz factor de pontencia según flujo y corriente de arranquemayor 

que 0,9 y thd menor que el 20% en carga mx. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones y 

características mecánicas y controlará la calidad para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente ejecutada. 
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ARTÍCULO 23 – SISTEMA DE CONTROL DE CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA DE CADA USUARIO 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Sistema de control (telemedida + telecontrol + app usuarios): 

Suministro, instalación y programación de circuito integrado de medidas digitales de última 

generación. Protección esd contra descargas. Pantalla de visualización oled y lector rfid 

integrado. Rearme automético de tomas ante caídas de tensión, conservando dispositivos 

abiertos, usuarios en sistema y saldos. 

Mini-switch integrado. App para ios y android para usuarios con recarga vía paypal o tarjeta. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones y 

características mecánicas y controlará la calidad para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego. 

- Medición y abono: 

La unidad se medirá y abonará por unidad (ud)  totalmente ejecutada. 

 

ARTÍCULO 24 - PARTIDA ALZADA 
La partida alzada a justificar correspondiente a los medios necesarios para dotar a la obra 

de las condiciones legales,  se abonará en base a los precios establecidos y que servirán, 

por tanto, para la valoración final de la unidad de obra. El contratista no tendrá derecho a 

reclamación alguna en base a la cuantía prevista de medios en dicho estudio. 

 

ARTÍCULO 25 – UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

- Materiales, ejecución y puesta en obra: 

Las unidades no especificadas en el Pliego deberán llevarse a cabo siguiendo el PG-3, PG-4 y de 

acuerdo con las especificaciones del suministrador del material o unidad en concreto. 

- Control de calidad: 

El contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones y 

características mecánicas y controlará la calidad para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego. 
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ARTÍCULO 26 – PREVENCIÓN DE PROCESOS DE INVASIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS 

Todos los elementos que vayan a estar en contacto íntimo con el medio marino, como pueden 

ser embarcaciones neumáticas, equipos de buceo o equipos de pilotaje, que procedan de 

fuera de la Comunidad Autónoma, deben someterse a procesos de desinfección.  

Dicho proceso consistirá en el lavado minucioso de la maquinaria y elementos auxiliares con 

hipoclorito sódico diluido, y el lavado la presión de la maquinaria. La temperatura mínima del 

agua de lavado debe de ser de 60º C y preferentemente debe de tratarse de agua clorada. El 

agua empleada en la limpieza no puede ir, en ningún caso, a cursos de agua o alcantarillados, 

debiendo recogerse en depósitos o verterse sobre terreno filtrante suficientemente alejado 

del medio marino. 

Esto no afecta a los cascos de embarcaciones y equipos de dragado que hayan estado en 

contacto contínuo con el medio marino durante el traslado hasta la zona de actuación, es 

decir, con continuidad física en el medio. En este caso se realizará un control con buzos del 

buen estado de mantenimiento de los cascos con el fin de evitar problemas con especies que 

podrían haber sido transportadas. 
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CAPÍTULO III – DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 27 - PERSONAL DE OBRA 

Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma, el cual no podrá 

ausentarse sin conocimiento y permiso previo del Ingeniero Director. Su nombramiento será 

sometido a la aprobación del Ingeniero Director. 

 

ARTÍCULO 28 - PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

El contratista someterá a la aprobación de la Administración en el plazo máximo de quince (15) 

días, a contar desde la autorización del comienzo de las obras, un programa de trabajos en el 

que se especifiquen los plazos parciales y las fechas de terminación de las distintas clases de 

obra compatibles con las anualidades fijadas y plazo total de ejecución por parte del 

Contratista. 

 

Este Plan, una vez aprobado por la Administración se incorporará al Pliego de Prescripciones 

Técnicas del Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual. 

 

El contratista presentará, asimismo, una relación  completa de los edificios y maquinaria que 

se compromete a utilizar  en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán 

adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización del 

Ingeniero Director. 

 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre 

que el Ingeniero Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los 

plazos previstos. 

 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención 

alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos 

parciales o totales convenidos. 

 

ARTÍCULO 29 - PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS 

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha de la firma del Acta de 

comprobación del replanteo. 
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ARTÍCULO 30 - MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Como elemento primordial de seguridad establecerá toda la señalización necesaria 

tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencias 

bien a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras. 

 

Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por 

el Ministerio de Fomento, y en su defecto, por otros Departamentos nacionales u Organismos 

Internacionales. 

 

ARTÍCULO 31 - SUBCONTRATACIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el Título I, Capítulo I, Sección 3ª, Subsección 6ª “Cesión de los 

contratos y subcontratación”,  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, artículo 215. 

 

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 

sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) 

del apartado 2.º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada 

directamente por el primero. 

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una 

restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley 

respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir 

acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o 

reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del 

Estado. 

2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato 

que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato 

y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de 
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celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y 

la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y 

justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 

encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 

información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente 

para acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 

que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

c) Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las 

circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se 

ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 

nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 

señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 

hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este 

apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la 

Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este 

régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 

oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de 

dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una 

situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 

suficientemente. 

d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 

acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o 

reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del 

Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación. 
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e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75, en los contratos de 

obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el 

contexto de un contrato de suministro, los órganos de contratación podrán establecer en los 

pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo 

ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas 

críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la 

ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto 

en los pliegos: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 

4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 

arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, 

y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 

comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, o la 

autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán 

la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71. 

6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

7. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 

tendrán en todo caso naturaleza privada. 

8. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera los 
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subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las 

obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 

contrato principal y de los subcontratos. 

 

ARTÍCULO 32 - GARANTÍAS 

Se estará a lo dispuesto en el Título IV “Garantías exigibles en la contratación del sector 

público” del Libro I de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

ARTÍCULO 33 - EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA 

El pliego o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento 

defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los 

compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen 

establecido conforme a los artículos 192 y 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

1. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de 

cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de 

incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato 

que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 

202. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las 

cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, 

IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 

2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 

ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 

atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades 

que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

o en el documento descriptivo. 

3. Los pliegos reguladores de los acuerdos marco podrán prever las penalidades establecidas 

en el presente artículo en relación con las obligaciones derivadas del acuerdo marco y de los 

contratos en él basados. 
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Artículo 193. Demora en la ejecución. 

1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración. 

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las 

circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 

diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 

excluido. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, 

atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su 

correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. 

5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores 

respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese 

previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el 

cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo 

total. 

 

ARTÍCULO 34 - RESOLUCIÓN POR DEMORA Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 

En el supuesto a que se refiere el artículo anterior, si la Administración optase por la resolución 

ésta deberá acordarse por el órgano de contratación, sin otro trámite preceptivo que la 

audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de éste, el dictamen del 

Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. 

 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 

sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la 
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Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 

contratista pidiese otro menor. 

 

ARTÍCULO 35 - INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 

señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen 

a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el 

contrato de obras o en el de suministro de fabricación. 

 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, 

al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las 

partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad 

interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil. 

 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido 

en la legislación aplicable a cada supuesto. 

 

ARTÍCULO 36 - RIESGO Y VENTURA. FUERZA MAYOR 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista. 

 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 

contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le 

hubieren producido. 

 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones 

u otros semejantes. 
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c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 

 

ARTÍCULO 37 - PAGO DEL PRECIO 

1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 

establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el 

contrato y con arreglo al precio convenido. 

2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcialmente mediante abonos a buena 

cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los 

vencimientos que se hubiesen estipulado. 

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las 

operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el 

objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose 

asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 

acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 

servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se 

demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 

días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del 

cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la 

obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los 

términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y 

forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 

prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 

artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos 

que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 

servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 

prestación del servicio. 
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 

ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 

normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 

transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la 

Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 

abono. 

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su 

caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 

Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento 

de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en 

esta Ley.  

6. Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen. 

7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos 

a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los 

siguientes supuestos: 

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del 

contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos. 

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por los contratistas con los subcontratistas y 

suministradores referidos a la ejecución del contrato. 

8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y ocho 

meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo. 

 

ARTÍCULO 38 - COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A 

tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un 

mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 

Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del 

resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la 

misma al órgano que celebró el contrato. 
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ARTÍCULO 39 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a 

las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el director 

facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 

ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 

ARTÍCULO 40- CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA 

 A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada 

durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 

alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 

ARTÍCULO 41 - TRABAJOS NO PREVISTOS 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o se modifique el origen de los 

materiales indicados en el Contrato, se prepararán los precios contradictorios 

correspondientes, determinados teniendo en cuenta los del contrato, o por asimilación a los 

de obras semejantes. 

 

Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los precios de 

contrato. 

 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará 

provisionalmente al Contratista en base a los precios fijados por el Ingeniero Director. 

 

Cuando circunstancias particulares, y a juicio del Ingeniero Director, hagan imposible el 

establecimiento de nuevos precios, corresponderá exclusivamente a éste la decisión de abonar 

excepcionalmente los trabajos en régimen de administración. 
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ARTÍCULO 42 - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será de: CUATRO (4) MESES. 

 

ARTÍCULO 43 - CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integran el Proyecto. 

 

ARTÍCULO 44 - RECEPCIÓN 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 210 

concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el artículo 62 de la Ley 9/2017, si se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo. 

 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198 de la Ley 9/2017. 

 

ARTÍCULO 45 - RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 

éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

ARTÍCULO 46 - CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en el artículo 211 del Ley 9/2017. 

 
1. Son causas de resolución del contrato: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 

relativo a la sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
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c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 

contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial 

del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el 

apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes 

obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los 

pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos 

siguientes: 

1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la 

libertad de pactos. 

2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el 

documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 

sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las 

circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o 

conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 

20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley. 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 

trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 

ejecución del contrato. 

2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 

efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que 

haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

 
Son también causas de resolución del contrato de obras, las señaladas en el Artículo 245: 
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Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las 

siguientes: 

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración. 

d) El desistimiento. 

 

ARTÍCULO 47 - APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Lo establecido en el artículo 212 de la Ley 9/2017: 

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 

del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta 

Ley se establezca. 

No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se refiere la letra i) del 

artículo 211.1 solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los 

trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el 

impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con 

el artículo 130 y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 

por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser 

acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. 

2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato 

en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 y 205, darán 

siempre lugar a la resolución del contrato. 

Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes modificaciones no 

previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía 

que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.  

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea 

imputable la circunstancia que diera lugar a la misma. 

3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista 

individual la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o 

sucesores. 

4. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 

resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 
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5. En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el 

contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista 

prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución. 

En todo caso se entenderá que son garantías suficientes: 

a) Una garantía complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato, que deberá 

prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 108. 

b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 108.1, letra a), y que quedará constituida como cláusula penal para el 

caso de incumplimiento por parte del contratista. 

6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra d) del apartado primero del artículo 

anterior, si las penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo 

alcanzasen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, se estará a lo 

dispuesto en el apartado 4 del artículo 193. 

7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración 

originará la resolución de aquel solo en los casos previstos en esta Ley. 

8. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo 

máximo de ocho meses. 

 

ARTÍCULO 48 - SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN DE LA OBRA 

En la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración, cuando ésta 

dejare transcurrir seis meses a contar de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situación y 

notificarlo al contratista, éste tendrá derecho a la resolución del contrato. 

 

ARTÍCULO 49 - EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

Lo establecido en el artículo 213 de la Ley 9/2017: 

1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 

acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 

2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato 

determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal 

causa se irroguen al contratista. 

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
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4. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del artículo 211, el 

contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación 

dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la 

modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del artículo 205. 

5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 

procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, 

hubiese sido constituida. 

6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas 

establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211, podrá iniciarse el 

procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará 

condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de 

urgencia a ambos procedimientos. 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el 

alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por 

razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la 

ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a 

instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando 

como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El 

contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver 

lo que proceda en el plazo de quince días hábiles. 

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el 

párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas 

medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. 

 

ARTÍCULO 50 - FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o a sus subalternos o delegados, toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así 

como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las 

partes de la obra e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se 

realicen los trabajos para las obras. 
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ARTÍCULO 51- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los  permisos o licencias necesarias para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación, si la hubiera, 

de las zonas de ubicación de las obras. 

Será responsable el contratista, hasta la recepción definitiva de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal 

a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

 

El Contratista también será responsable de todos los objetos de que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras, y deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos al 

Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia, estando obligado a solicitar de los Organismos 

y Empresas existentes en la zona, la información referente a las instalaciones subterráneas que 

pudieran ser dañadas en las obras. 

 

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la ley de Contrato de Trabajo, 

en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales y de 

Accidentes. 

 

ARTÍCULO 52 - GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteo parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de 

alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección 

de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y 

evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación de desvíos 

provisionales para mantener la viabilidad y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad dentro de las obras; los de retirada,  al fin de la obra, de la instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica, necesarias para las obras, así como la adquisición de 

dichas aguas y energía;  los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y 

los de aperturas o habilitación de los caminos para el acceso y trasporte de materiales al lugar 

de las obras.  

Pag 40 de 42 
Documento nº3: Pliego.doc 



 
 

"PROXECTO CONSTRUTIVO DE REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS 
ABOIANTES DE ATRAQUES NO PORTO DE TESTAL” 

Serán por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados para la obtención de los 

vertederos a utilizar para trasladar los productos de demoliciones, limpiezas y sobrantes de 

todas las excavaciones. 

 

 Asimismo serán de su cuenta los gastos en permisos y autorizaciones necesarios, así como las 

labores de compactación y drenaje de vertederos en orden a asegurar una total estabilidad. 

El abono del transporte de productos a vertedero está incluido en los precios de las 

excavaciones y limpiezas. 

 

Serán de cuenta del contratista los levantamientos topográficos o taquimétricos 

contradictorios, que la Dirección de Obra estime oportunos. 

 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales 

y de control de calidad de las obras, que disponga el Ingeniero Director en tanto que el 

importe de dichos ensayos no sobrepase el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución 

por contrata de este Proyecto base de la licitación. 

 

En los casos de resolución del contrato, sea por finalizar las obras o por cualquier otra causa 

que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así 

como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no, en la ejecución de las obras.  

 

ARTÍCULO 53 - OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS 

TERMINANTEMENTE 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las 

obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, y siempre que, 

sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito el Ingeniero 

Director. 
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ARTÍCULO 54 - CORRESPONDENCIA DIRECCIÓN DE LA OBRA - CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones de cualquier tipo 

que dirija al Ingeniero Director. 

 

El Contratista está obligado a devolver al Ingeniero Director, con el "recibí" cumplimentado, 

cualquier tipo de comunicación que de aquél reciba. 

 

 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
                      Autor del Proyecto                                                        Director del Proyecto 
 
 
 
 
              Fdo.: Enrique Urcola Tellería                                             Fdo: Jorge Álvarez Couceiro 
 

(Firmado digitalmente) 
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MEDICIONES 



1.1  BAL UD Suministro e instalación de baliza compacta autónoma Carmanah M550 o similar, alcance
de hasta 2 MN con T=0,74. Incluye luz de fuente de LDS, estanqueidad IP68, para la
autonomía utiliza energía solar (sin toma eléctrica), lente de policarbonato, incluye un
báculo de aluminio de 2,50m para sujeción de linterna color rojo, verde, blanco, amarillo o
azul.

Total UD............ 5,000

1.2  PAVECSDSM M2 Reposición de pavimento en pantalán existente mediante el suministro e instalación de
pavimento tecnológico tipo ECODECK o similar incluso p.p de grapas, tornillo o remaches
de conexión a durmiente (NO INCLUIDO durmiente). Incluso desmontaje, retirada y acopio
a pie de obra del pavimento actual.

3 80,000 2,500 600,000
1 95,000 2,500 237,500

Total M2............ 837,500

1.3  dur ML DURMIENTE DE ALUMINIO ESPECIAL PARA PANTALANES

4 80,000 320,000Pantalanes:
4 80,000 320,000
4 80,000 320,000
4 95,000 380,000

Total ML............ 1.340,000

1.4  TCHPIL508 UD Ud de chorreo de pilote de 508 mm mediante agua dulce y arena a alta presión hasta un
grado 2, de la  superficie de pilote y saneo de zona de oxido y otros residuos desde la
bajamar (+0.75) hasta la coronación de pilote.
Incluye pintado mediante la aplicación de dos manos de pintura autoimprimante
HEMPADUR 45141 o similar con alcance 200 micras de protección.

Total UD............ 36,000

1.5  CONPIL UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPUCHÓN PARA REMATE DE PILOTE.
FABRICADO EN ESTRUCTURA MONOBLOQUE DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO
DE GRAN RESISTENCIA. CON RADIO DE LA CARA INFERIOR ADAPTADO AL DEL
PILOTE EXISTENTE. FIJADO MANUALMENTE.

Total UD............ 8,000

1.6  ANI5082 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLA DESLIZANTE DE ALUMINIO PARA PILOTE
DE 508 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO REFUERZO EXTERIOR DE MADERA Y 4
RODILLOS DE POLIAMIDA, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO FABRICACIÓN,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN

Total UD............ 16,000

1.7  RODI UD Ud de sustitución de rodillo sin aportación de eje en anilla sin daños.
Incluye materiales. mano de obra y medios auxiliares.

Total UD............ 32,000

1.8  UNIONFIN UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE CONEXIÓN DE FINGER A
PANTALÁN CON DOBLE TACO ELASTÓMERO Y PIEZA DE CONEXIÓN A PANTALÁN
INCLUSO TORNILLERÍA DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE

Total UD............ 45,000
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1.9  FLOT ML LIMPIEZA DE FLOTADORES DE LAS CARAS (EXCEPTO LA CARA INFERIOR).
MEDICIÓN POR ML DE PANTALÁN.

335,000 335,000Pantalanes madera
230,000 230,000Dique flotante

Total ML............ 565,000

1.10  TACGOM UD RETIRADA Y REPOSICIÓN DE TACO ELASTÓMERO Y PIEZA DE CONEXIÓN A
PANTALÁN INCLUSO TORNILLERÍA DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE EN
AQUELLOS ELEMENTOS QUE LA DIRECCIÓN DE OBRA CONSIDERE APROPIADO
SUSTITUIR. TOTALMENTE COLOCADOS.

Total UD............ 25,000

1.11  20181327 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESO PARA PUERTA A PANTALANES BOX M GSM B O SIMILAR. SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESOS COMPUESTO POR 1 CONTROLADOR CON MÓDULO GSM
CUATRIBANDA ACCESS USB, 2 RELES 1A MEMO 1000, CUADRO PARA
ALOJAMIENTO Y CERRADURA PARA CONTROL PUERTA MARCA GOLMAR.
TOTALMENTE INSTALADO, MONTADO EN ACCESO, DADO DE ALTA Y
FUNCIONANDO. MATERIALES VARIOS Y MONTAJE INCLUIDO.
EL EQUIPO CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
LLAMADA PERIÓDICA PARA COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA.
POSIBILIDAD DE CONSULTAR REMOTAMENTE EL MÓDULO EN EL NIVEL DE SEÑAL
GSM Y EL OPERADOR DE LA TARJETA SIM.
HASTA 1000 NÚMEROS ALMACENABLES EN LA GUÍA TELEFÓNICA PARA LA
ACTIVACIÓN DEL RELÉ.
SALIDA AUXILIAR NORMALMENTE ABIERTA CON RELÉ 5A ACTIVADO POR SMS O
LLAMADA GRATUITA.
PERSONALIZACIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVACIÓN DEL RELÉ WHISPER.
LOS NÚMEROS SE ALMACENAN EN UNA MEMORIA EXTRAIBLE. EN CASO DE
AVERÍA NO ES NECESARIO REPROGRAMAR EL DISPOSITIVO.
SEÑALIZACIÓN A TRAVÉS DE LED INTERIOR PARA LA SEÑAL GSM Y PARA LA
RECEPCIÓN Y ENVIAR SMS.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE 3 TEMPORIZADORES INTERIORES.
TOTALMENTE FUNCIONANDO CON EL LISTADO DE ALTAS QUE PROPORCIONARÁ
PORTOS DE GALICIA.

Total UD............ 1,000
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1.12  CON ML CONEXIÓN CON LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE DEL PUERTO:
- EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTO SOBRANTE A
VERTEDERO.
- RELLENO DE ZANJA.
- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SUPERFICIAL EXISTENTE.
- LÍNEA GENERAL CON CONDUCTORES Y AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-PROPILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA TERMOESTABLE
TIPO SE1 SEGÚN EC60502-1 DE COLOR NEGRO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PARA CANALIZACIÓN FABRICADA EN
HORMIGÓN SIN FONDO, DE MEDIDAS 50X50X100CM (ANCHO X LARGO X
PROFUNDIDAD). CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, COMPLETAMENTE MONTADA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TUBO CORRUGADO ROJO DOBLE PARED DE
160MM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDO EMPALMES. 
- LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR 4 CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE DE
50 MM2, AISLAMIENTO RV-K DE 0,6/1 KV, MÁS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN DE
25 MM2, BAJO TUBO DE 110MM DE DIÁMETRO. INSTALADO, INCLUYENDO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO.

20,000 20,000Para el control de accesos y la
iluminación

Total ML............ 20,000

1.13  ESCP170 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO AL
PANTALÁN DESDE EL AGUA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 1,70 ML DE
ALTURA Y 0,50 ML DE ANCHO, CON TRES PELDAÑOS RECUBIERTOS DE MADERA
TROPICAL IMPUTRESCIBLE. COMPLETAMENTE COLOCADA, MONTADA.

Total UD............ 12,000

1.14  corn4000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNAMUSA DE 4T DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO
ANTICORROSIVO NAVAL, DE RESISTENCIA A TRACCIÓN 4TN, PARA INSTALAR EN
PERFIL LATERAL MEDIANTE TORNILLO ESPECIAL TIPO T M16, TUERCAS Y
ARANDERAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316.

Total Ud............ 80,000

1.15  CORN10000 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNAMUSA DE 10T DE AMARRE REALIZADA EN
ALUMINIO MARINIZADO DE 7,15 KG DE PESO CON UNA CARGA DE ROTURA A
TRACCIÓN DE 10.580 KG, TORNILLO TIPO T HALFEN M16, TUERCAS Y ARANDELAS
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316.

Total UD............ 20,000

1.16  PLAC UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA IDENTIFICATIVA DE PLAZA EN PANTALÁN
DE 0,1x0,065m DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DE 1,5mm DE ESPESOR CON
GRABACIÓN TIPO ARENADO CON EL ANAGRAMA DE PORTOS DE GALICIA Y EL
NÚMERO DE PLAZA. TOTALMENTE COLOCADO.

Total UD............ 20,000
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1.17  CANTUB ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN LATERAL PARA EL PASO DE
TUBERÍA DE AGUA, CABLEADO ELÉCTRICO Y/O REDES DE COMUNICACIONES.
TUBERÍA PVC CON TAPA DE ALUMINIO ANODIZADO. SECCIÓN ÚTIL DE LA
CANALIZACIÓN DE 90X175MM PROTEGIDA MEDIANTE BANDEJAS, TAMBIÉN DE
ALUMINIO ANODIZADO, UNIDAS A LA MADERA POR TORNILLERÍA DE ACERO
INOXIDABLE.

Total ML............ 335,000
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2.1  GR PA GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN SU ANEJO CORRESPONDIENTE

Total PA............ 1,000
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3.1  PDCE UD PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CUADRO EXISTENTE:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA FUERZA Y ALUMBRADO EN
ARMARIO EXISTENTE INSTALADO CONTENIENDO:
- 1 INT. GENERAL 4X80A.
- 1 BOBINA 203V.
- 1 TRAFO TOROIDAL.
- 1 RELE DIFERENCIAL 500MA. SELECTIVO.
CABLEADO, MONTADO Y ROTULADO.

Total UD............ 1,000

3.2  LCP ML LÍNEA DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN EXISTENTE A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN
Y PROTECCIÓN CABECERA DE PASARELA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA
GENERAL DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL EXISTENTE A CUADRO DE
DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN EN CONDUCTOR, 0,6/KV KV-K 4X25+1X16MM2,
BAJO TUBO NO INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR, CONEXIONADO, ETIQUETADO,
MONTADO Y TOTALMENTE INSTALADO.

Total ML............ 69,000

3.3  CUATEST UD CUADRO ELÉCTRICO PARA ARRANQUE PANTALÁN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA FUERZA Y ALUMBRADO,
EN ARMARIO DE POLIESTER 1000x750 CON BASE, INSTALADO EN CABECERA DE
PANTALÁN, CONTENIENDO:
- 1 CUADRO HIMEL PLA1073T, CHASIS DLP-165 Y ZOCALO BASE.
- 1 INT. GENERAL 4x63A.
- 9 INT. DIF. 4/40-300ma.SELECTIVOS 4/40-30+4/25-30ma.
- 20 INT. MAGNETOTERMICO 4x32A + 4x20A + 4x16A.
- 1 INT. 4x20A DIF.4/25-30M.A. Y CÉLULA FOTOELÉCTRICA.
CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADO (SEGÚN ESQUEMA).

Total UD............ 1,000

3.4  BAC UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BÁCULO FORMADO POR UN TUBULAR DE
ALUMINIO MARINO DE 100x100x4 CON 5.0M DE ALTURA, ANCLADO A PANTALÁN
FORMADO POR UN ÁNGULO DE ALUMINIO SUJETO CON TORNILLOS DE ACERO
INOXIDABLE. LA BASE ESTARÁ ARTICULADA MEDIANTE BISAGRA DE SEGURIDAD
DE ALUMINIO PARA FACILITAR SU ABATIMIENTO LATERAL Y FACILITAR EL
MANTENIMIENTO DE LA MISMA CONTARÁ CON ADAPTACIÓN SUPERIOR PARA
ANCLAJE DE LIMINARIA Y PINTURA EXTERIOR ESPECIAL PARA APLICACIONES
SOBRE ALUMINIO. TOTALMENTE COLOCADA SOBRE PANTALÁN.

Total UD............ 44,000

3.5  LUM39 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE PRESTACIONES EN AMBIENTES
ADVERSOS COMO ZONAS MARINAS MODELO ATMOSLED SERIE 7 O SIMILAR, DE
29W Y 3280LM,CON CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO 6063-T5 MECANIZADO Y
ANODIZADO, TAPAS DE INYECCIÓN DE ALUMINIO L-2520 TERMOLACADAS CON
REJILLAS DE VENTILACIÓN Y FILTROS FIL ESTER 20PPI STD, BRAZO EN
INYECCIÓN DE ALUMINIO TERMOLACADO DE 12 A 72 DE ALTO RENDIMIENTO EN
MÓDULOS DE 12 LEDS CON CONECTOR, STANDARD LED DRIVER (MODO
CORRIENTE): 220-240V 50/60 HZ FACTOR DE PONTENCIA SEGÚN FLUJO Y
CORRIENTE DE ARRANQUEMAYOR QUE 0,9 Y THD MENOR QUE EL 20% EN CARGA
MX.(MODO CORRIENTE): 220-240V 50/60 HZ FACTOR DE PONTENCIA SEGÚN
FLUJO Y CORRIENTE DE ARRANQUE MAYOR QUE 0,9 Y THD MENOR QUE EL 20%
EN CARGA MX.

Total UD............ 44,000
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3.6  LINGE ML LINEA GENERAL ALUMBRADO PROYECTORES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
LINEA DE CABLE TIPO DN-F 0,6/1 KV CON SECCIÓN DE 3x6 MM2 DE COBRE, NO
PROPAGADOR DE INCENDIO, CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA,
INSTALADO SOBRE GALERÍA TÉCNICA. MATERIALES AUXILIARES, CONEXIONADO,
ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE INSTALADO.

Total ML............ 1.241,000

3.7  TORRSER UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRETA DE SERVICIO IPX6-IK09 O SIMILAR Y
ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO CON LOS MATERIALES SIGUIENTES:
- 2 TOMAS CETAC 2P+T16A.
- 2 DIFERENCIALES 2/25-30 MA.
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A.
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT. 2x20A.
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX.
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS Y TUBERÍA INOXV.
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO.

Total UD............ 14,000

3.8  REFTORR UD REFORMA DE TORRETAS EXISTENTES DE POLIESTER, TOTALMETE VACIADA Y
ACONDICIONADA CON LOS MATERIALES SIGUIENTES:
- 2 TOMAS CETAC 2+16A.
- 2 DIFERENCIALES 2/40+30 MA.
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A.
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT. 2x23A.24V.
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX.
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS A 24V.
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO.

Total UD............ 9,000

3.9  LGF5X10 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN
CONDUCTOR 5X10MM2. DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE
POLICLOROPRENO, PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA
DESDE CUADRO GENERAL EN CABECERA DE PASARELA.

Total ML............ 465,000

3.10  LGF5X6 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN
CONDUCTOR 5X6MM2. DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE
POLICLOROPRENO, PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA
DESDE CUADRO GENERAL EN CABECERA DE PASARELA.

Total ML............ 411,000

3.11  LGF3X6 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN
CONDUCTOR 3X6MM2. DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE
POLICLOROPRENO, PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA
DESDE CUADRO GENERAL EN CABECERA DE PASARELA.

Total ML............ 58,000
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3.12  LIGEALBA ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CABLE TIPO DN-F 0,6/1 KV CON
SECCIÓN 3x2,5 MM2 DE COBRE, NO PROPAGADOR DE INCENDIO, CON EMISIÓN
DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, INSTALADO SOBRE GALERÍA TÉCNICA.
MATERIAL AUXILIAR, CONEXIONADO, ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE
INSTALADO.

Total ML............ 934,000

3.13  TOM UD INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA GENERAL, CON PIQUETAS DE COBRE, COBRE
35MM2, CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA TIPO CADWELD, DESCONECTADOR
DE TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA MEDIA EN P. A TIERRA DE
APROXIMADAMENTE 4 OHMIOS.

Total UD............ 1,000

3.14  REFINAG UD REFORMA DE INSTALACIÓN DE AGUA PARA PANTALANES:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO 32/10, COLLARINES, LLAVES
DE PASO, TES BOCA REDUCIDA, CODOS DE 90, ENLACES MIXTOS, TAPÓN FINAL,
LATIGUILLOS Y VARIOS.

Total UD............ 1,000

3.15  EXZAN ML EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 0,5M DE PROFUNDIDAD EN TERRENOS MEDIOS, POR
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO A MENOS DE 5KM DEL LUGAR DE TRABAJO, PARA
SOTERRAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO O RED DE ABASTECIMIENTO, INCLUSO
CANALIZACIÓN, RELLENO DE ZANJA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

Total ML............ 3,000

3.16  PRPO UD PROYECTO ELÉCTRICO, DIRECCIÓN DE OBRA, CERFITICADO DE ORGANISMO DE
CONTROL AUTORIZADO, CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

Total UD............ 1,000
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4.1  SCONT UD SISTEMA DE CONTROL (TELEMEDIDA + TELECONTROL + APP USUARIOS):
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CIRCUITO INTEGRADO DE
MEDIDAS DIGITALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN. PROTECCIÓN ESD CONTRA
DESCARGAS. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN OLED Y LECTOR RFID INTEGRADO.
REARME AUTOMÉTICO DE TOMAS ANTE CAÍDAS DE TENSIÓN, CONSERVANDO
DISPOSITIVOS ABIERTOS, USUARIOS EN SISTEMA Y SALDOS.
MINI-SWITCH INTEGRADO. APP PARA IOS Y ANDROID PARA USUARIOS CON
RECARGA VÍA PAYPAL O TARJETA.

Total UD............ 23,000

4.2  TRAF UD TRAFO 24VAC, 24VA (5 DIN):
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ALIMENTAR CONTADORES Y
ELECTROVÁLVULAS

Total UD............ 23,000

4.3  FA UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24VDC, 1A (2.5 DIN):
PARA ALIMENTAR LA ELECTRICIDAD

Total UD............ 23,000

4.4  MODWIFANT UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO WIFI MESH + ANTENA 5DBI + F O
SIMILAR. ALIMENTACIÓN

Total UD............ 23,000

4.5  OMNI UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA OMNI MARINA 14 DBI + LATIGUILLO 0,5M
(O SIMILAR):
PARA LA INSTALACIÓN DE 2 RADIOENLACES

Total UD............ 1,000

4.6  ROUY UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTER PRINCIPAL (AP, DHCP, VPN) SERVICIO
TORRETAS:
PARA ESTABLECER RED DE COMUNICACIONES

Total UD............ 1,000

4.7  SGSP UD SGSP - PLATAFORMA DE GESTIÓN:
PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN WEB MULTIPLATAFORMA Y MULTIUSUARIO,
INCLUYENDO SERVIDOR

Total UD............ 1,000

4.8  CONF UD CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO
AUTORIZADO.MANTENIMIENTO DURANTE EL PRIMER AÑO, QUE INCLUYE:
ACTUALIZACIONES OFICIALES DE SOFTWARE DE SERVIDOR Y FIRWARE DE
TORRETAS.
ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA. REPARACIÓN DE EQUIPOS DAÑADOS SEGÚN LAS
CONDICIONES DE GARANTÍA.

Total UD............ 1,000
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5.1  SS PA SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN SU ANEJO CORRESPONDIENTE

Total PA............ 1,000
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1 20181327 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA A 
PANTALANES BOX M GSM B O SIMILAR. SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESOS COMPUESTO POR 1 
CONTROLADOR CON MÓDULO GSM CUATRIBANDA ACCESS 
USB, 2 RELES 1A MEMO 1000, CUADRO PARA ALOJAMIENTO 
Y CERRADURA PARA CONTROL PUERTA MARCA GOLMAR. 
TOTALMENTE INSTALADO, MONTADO EN ACCESO, DADO DE 
ALTA Y FUNCIONANDO. MATERIALES VARIOS Y MONTAJE 
INCLUIDO. 
EL EQUIPO CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: 
LLAMADA PERIÓDICA PARA COMPROBAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 
POSIBILIDAD DE CONSULTAR REMOTAMENTE EL MÓDULO 
EN EL NIVEL DE SEÑAL GSM Y EL OPERADOR DE LA 
TARJETA SIM. 
HASTA 1000 NÚMEROS ALMACENABLES EN LA GUÍA 
TELEFÓNICA PARA LA ACTIVACIÓN DEL RELÉ. 
SALIDA AUXILIAR NORMALMENTE ABIERTA CON RELÉ 5A 
ACTIVADO POR SMS O LLAMADA GRATUITA. 
PERSONALIZACIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVACIÓN DEL RELÉ 
WHISPER. 
LOS NÚMEROS SE ALMACENAN EN UNA MEMORIA 
EXTRAIBLE. EN CASO DE AVERÍA NO ES NECESARIO 
REPROGRAMAR EL DISPOSITIVO. 
SEÑALIZACIÓN A TRAVÉS DE LED INTERIOR PARA LA SEÑAL 
GSM Y PARA LA RECEPCIÓN Y ENVIAR SMS. 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE 3 
TEMPORIZADORES INTERIORES. 
TOTALMENTE FUNCIONANDO CON EL LISTADO DE ALTAS 
QUE PROPORCIONARÁ PORTOS DE GALICIA. 

239,56 DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

  
2 ANI5082 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLA 

DESLIZANTE DE ALUMINIO PARA PILOTE DE 508 MM DE 
DIÁMETRO, INCLUSO REFUERZO EXTERIOR DE MADERA Y 4 
RODILLOS DE POLIAMIDA, TOTALMENTE INSTALADA, 
INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 

814,96 OCHOCIENTOS CATORCE 
EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  

  

3 BAC UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BÁCULO FORMADO 
POR UN TUBULAR DE ALUMINIO MARINO DE 100x100x4 CON 
5.0M DE ALTURA, ANCLADO A PANTALÁN FORMADO POR UN 
ÁNGULO DE ALUMINIO SUJETO CON TORNILLOS DE ACERO 
INOXIDABLE. LA BASE ESTARÁ ARTICULADA MEDIANTE 
BISAGRA DE SEGURIDAD DE ALUMINIO PARA FACILITAR SU 
ABATIMIENTO LATERAL Y FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE 
LA MISMA CONTARÁ CON ADAPTACIÓN SUPERIOR PARA 
ANCLAJE DE LIMINARIA Y PINTURA EXTERIOR ESPECIAL 
PARA APLICACIONES SOBRE ALUMINIO. TOTALMENTE 
COLOCADA SOBRE PANTALÁN. 

898,03 OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

 

  

4 BAL UD Suministro e instalación de baliza compacta autónoma 
Carmanah M550 o similar, alcance de hasta 2 MN con T=0,74. 
Incluye luz de fuente de LDS, estanqueidad IP68, para la 
autonomía utiliza energía solar (sin toma eléctrica), lente de 
policarbonato, incluye un báculo de aluminio de 2,50m para 
sujeción de linterna color rojo, verde, blanco, amarillo o azul. 

769,56 SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

  

5 CANTUB ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN 
LATERAL PARA EL PASO DE TUBERÍA DE AGUA, CABLEADO 
ELÉCTRICO Y/O REDES DE COMUNICACIONES. TUBERÍA 
PVC CON TAPA DE ALUMINIO ANODIZADO. SECCIÓN ÚTIL DE 
LA CANALIZACIÓN DE 90X175MM PROTEGIDA MEDIANTE 
BANDEJAS, TAMBIÉN DE ALUMINIO ANODIZADO, UNIDAS A 
LA MADERA POR TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. 

35,85 TREINTA Y CINCO EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

 PROYECTO PUERTO TESTAL Página  1 
 

 



   CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 

          IMPORTE  

  Nº DESIGNACION      

          EN CIFRA EN LETRA  

          ( Euros ) ( Euros )  
 

  

6 CON ML CONEXIÓN CON LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE 
DEL PUERTO: 
- EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE DE PRODUCTO SOBRANTE A VERTEDERO. 
- RELLENO DE ZANJA. 
- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SUPERFICIAL EXISTENTE. 
- LÍNEA GENERAL CON CONDUCTORES Y AISLAMIENTO DE 
GOMA HEPR (ETILENO-PROPILENO DE ALTO MÓDULO) O 
EPR Y CUBIERTA TERMOESTABLE TIPO SE1 SEGÚN 
EC60502-1 DE COLOR NEGRO. 
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PARA 
CANALIZACIÓN FABRICADA EN HORMIGÓN SIN FONDO, DE 
MEDIDAS 50X50X100CM (ANCHO X LARGO X 
PROFUNDIDAD). CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN 
INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 
10CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, 
COMPLETAMENTE MONTADA. 
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TUBO CORRUGADO 
ROJO DOBLE PARED DE 160MM DE DIÁMETRO. 
TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDO EMPALMES.  
- LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR 4 CONDUCTORES 
UNIPOLARES DE COBRE DE 50 MM2, AISLAMIENTO RV-K DE 
0,6/1 KV, MÁS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN DE 25 MM2, 
BAJO TUBO DE 110MM DE DIÁMETRO. INSTALADO, 
INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO. 

143,10 CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

 

  

7 CONF UD CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 
INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO 
AUTORIZADO.MANTENIMIENTO DURANTE EL PRIMER AÑO, 
QUE INCLUYE: 
ACTUALIZACIONES OFICIALES DE SOFTWARE DE SERVIDOR 
Y FIRWARE DE TORRETAS. 
ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA. REPARACIÓN DE EQUIPOS 
DAÑADOS SEGÚN LAS CONDICIONES DE GARANTÍA. 

1.643,00 MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES EUROS 

 

  

8 CONPIL UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPUCHÓN 
PARA REMATE DE PILOTE. FABRICADO EN ESTRUCTURA 
MONOBLOQUE DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE GRAN 
RESISTENCIA. CON RADIO DE LA CARA INFERIOR 
ADAPTADO AL DEL PILOTE EXISTENTE. FIJADO 
MANUALMENTE. 

47,17 CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

 

  

9 CORN10000 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CORNAMUSA DE 10T DE AMARRE REALIZADA EN ALUMINIO 
MARINIZADO DE 7,15 KG DE PESO CON UNA CARGA DE 
ROTURA A TRACCIÓN DE 10.580 KG, TORNILLO TIPO T 
HALFEN M16, TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO 
INOXIDABLE AISI-316. 

68,17 SESENTA Y OCHO EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

 

  

10 corn4000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNAMUSA 
DE 4T DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIVO NAVAL, 
DE RESISTENCIA A TRACCIÓN 4TN, PARA INSTALAR EN 
PERFIL LATERAL MEDIANTE TORNILLO ESPECIAL TIPO T 
M16, TUERCAS Y ARANDERAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 
316. 

24,62 VEINTICUATRO EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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11 CUATEST UD CUADRO ELÉCTRICO PARA ARRANQUE 
PANTALÁN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO 
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA FUERZA Y 
ALUMBRADO, EN ARMARIO DE POLIESTER 1000x750 CON 
BASE, INSTALADO EN CABECERA DE PANTALÁN, 
CONTENIENDO: 
- 1 CUADRO HIMEL PLA1073T, CHASIS DLP-165 Y ZOCALO 
BASE. 
- 1 INT. GENERAL 4x63A. 
- 9 INT. DIF. 4/40-300ma.SELECTIVOS 4/40-30+4/25-30ma. 
- 20 INT. MAGNETOTERMICO 4x32A + 4x20A + 4x16A. 
- 1 INT. 4x20A DIF.4/25-30M.A. Y CÉLULA FOTOELÉCTRICA. 
CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADO (SEGÚN ESQUEMA). 

5.416,14 CINCO MIL 
CUATROCIENTOS 
DIECISEIS EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

 

  12 dur ML DURMIENTE DE ALUMINIO ESPECIAL PARA 
PANTALANES 

12,20 DOCE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

 

  

13 ESCP170 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE 
GATO PARA ACCESO AL PANTALÁN DESDE EL AGUA 
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 1,70 ML DE ALTURA 
Y 0,50 ML DE ANCHO, CON TRES PELDAÑOS RECUBIERTOS 
DE MADERA TROPICAL IMPUTRESCIBLE. COMPLETAMENTE 
COLOCADA, MONTADA. 

503,52 QUINIENTOS TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

  

14 EXZAN ML EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 0,5M DE 
PROFUNDIDAD EN TERRENOS MEDIOS, POR MEDIOS 
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO A MENOS DE 5KM 
DEL LUGAR DE TRABAJO, PARA SOTERRAMIENTO DE 
TENDIDO ELÉCTRICO O RED DE ABASTECIMIENTO, 
INCLUSO CANALIZACIÓN, RELLENO DE ZANJA Y 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. 

151,94 CIENTO CINCUENTA Y UN 
EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 

  15 FA UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 24VDC, 1A (2.5 DIN): 
PARA ALIMENTAR LA ELECTRICIDAD 

28,39 VEINTIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

  16 FLOT ML LIMPIEZA DE FLOTADORES DE LAS CARAS 
(EXCEPTO LA CARA INFERIOR). MEDICIÓN POR ML DE 
PANTALÁN. 

15,15 QUINCE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS  

  

17 LCP ML LÍNEA DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN EXISTENTE 
A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN CABECERA 
DE PASARELA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA 
GENERAL DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL 
EXISTENTE A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN 
EN CONDUCTOR, 0,6/KV KV-K 4X25+1X16MM2, BAJO TUBO 
NO INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR, CONEXIONADO, 
ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE INSTALADO. 

28,39 VEINTIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

  

18 LGF3X6 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA 
GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN CONDUCTOR 3X6MM2. 
DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR (ETILENO-
POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE 
POLICLOROPRENO, PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE 
INCLUYE LA LÍNEA DESDE CUADRO GENERAL EN 
CABECERA DE PASARELA. 

5,93 CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

  

19 LGF5X10 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA 
GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN CONDUCTOR 
5X10MM2. DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR 
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y 
CUBIERTA DE POLICLOROPRENO, PARA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA DESDE CUADRO 
GENERAL EN CABECERA DE PASARELA. 

14,91 CATORCE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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20 LGF5X6 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA 
GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN CONDUCTOR 5X6MM2. 
DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR (ETILENO-
POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE 
POLICLOROPRENO, PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE 
INCLUYE LA LÍNEA DESDE CUADRO GENERAL EN 
CABECERA DE PASARELA. 

9,92 NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

  

21 LIGEALBA ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE 
CABLE TIPO DN-F 0,6/1 KV CON SECCIÓN 3x2,5 MM2 DE 
COBRE, NO PROPAGADOR DE INCENDIO, CON EMISIÓN DE 
HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, INSTALADO SOBRE 
GALERÍA TÉCNICA. MATERIAL AUXILIAR, CONEXIONADO, 
ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE INSTALADO. 

4,58 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

  

22 LINGE ML LINEA GENERAL ALUMBRADO PROYECTORES: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CABLE TIPO DN-F 
0,6/1 KV CON SECCIÓN DE 3x6 MM2 DE COBRE, NO 
PROPAGADOR DE INCENDIO, CON EMISIÓN DE HUMOS Y 
OPACIDAD REDUCIDA, INSTALADO SOBRE GALERÍA 
TÉCNICA. MATERIALES AUXILIARES, CONEXIONADO, 
ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE INSTALADO. 

5,94 CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

  

23 LUM39 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 
PRESTACIONES EN AMBIENTES ADVERSOS COMO ZONAS 
MARINAS MODELO ATMOSLED SERIE 7 O SIMILAR, DE 29W Y 
3280LM,CON CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO 6063-T5 
MECANIZADO Y ANODIZADO, TAPAS DE INYECCIÓN DE 
ALUMINIO L-2520 TERMOLACADAS CON REJILLAS DE 
VENTILACIÓN Y FILTROS FIL ESTER 20PPI STD, BRAZO EN 
INYECCIÓN DE ALUMINIO TERMOLACADO DE 12 A 72 DE 
ALTO RENDIMIENTO EN MÓDULOS DE 12 LEDS CON 
CONECTOR, STANDARD LED DRIVER (MODO CORRIENTE): 
220-240V 50/60 HZ FACTOR DE PONTENCIA SEGÚN FLUJO Y 
CORRIENTE DE ARRANQUEMAYOR QUE 0,9 Y THD MENOR 
QUE EL 20% EN CARGA MX.(MODO CORRIENTE): 220-240V 
50/60 HZ FACTOR DE PONTENCIA SEGÚN FLUJO Y 
CORRIENTE DE ARRANQUE MAYOR QUE 0,9 Y THD MENOR 
QUE EL 20% EN CARGA MX. 

505,61 QUINIENTOS CINCO EUROS 
CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

  24 MODWIFANT UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO 
WIFI MESH + ANTENA 5DBI + F O SIMILAR. ALIMENTACIÓN 

43,67 CUARENTA Y TRES EUROS 
CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

  25 OMNI UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA OMNI 
MARINA 14 DBI + LATIGUILLO 0,5M (O SIMILAR): 
PARA LA INSTALACIÓN DE 2 RADIOENLACES 

144,12 CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 

  
26 PAVECSDSM M2 Reposición de pavimento en pantalán existente 

mediante el suministro e instalación de pavimento tecnológico tipo 
ECODECK o similar incluso p.p de grapas, tornillo o remaches de 
conexión a durmiente (NO INCLUIDO durmiente). Incluso 
desmontaje, retirada y acopio a pie de obra del pavimento actual. 

74,48 SETENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  

  

27 PDCE UD PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CUADRO 
EXISTENTE: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA 
FUERZA Y ALUMBRADO EN ARMARIO EXISTENTE 
INSTALADO CONTENIENDO: 
- 1 INT. GENERAL 4X80A. 
- 1 BOBINA 203V. 
- 1 TRAFO TOROIDAL. 
- 1 RELE DIFERENCIAL 500MA. SELECTIVO. 
CABLEADO, MONTADO Y ROTULADO. 

879,80 OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
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28 PLAC UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA 
IDENTIFICATIVA DE PLAZA EN PANTALÁN DE 0,1x0,065m DE 
ACERO INOXIDABLE AISI 316L DE 1,5mm DE ESPESOR CON 
GRABACIÓN TIPO ARENADO CON EL ANAGRAMA DE 
PORTOS DE GALICIA Y EL NÚMERO DE PLAZA. TOTALMENTE 
COLOCADO. 

14,09 CATORCE EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

 

  
29 PRPO UD PROYECTO ELÉCTRICO, DIRECCIÓN DE OBRA, 

CERFITICADO DE ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, 
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

5.138,88 CINCO MIL CIENTO TREINTA 
Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

  

30 REFINAG UD REFORMA DE INSTALACIÓN DE AGUA PARA 
PANTALANES: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO 32/10, 
COLLARINES, LLAVES DE PASO, TES BOCA REDUCIDA, 
CODOS DE 90, ENLACES MIXTOS, TAPÓN FINAL, 
LATIGUILLOS Y VARIOS. 

2.438,00 DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS 

 

  

31 REFTORR UD REFORMA DE TORRETAS EXISTENTES DE 
POLIESTER, TOTALMETE VACIADA Y ACONDICIONADA CON 
LOS MATERIALES SIGUIENTES: 
- 2 TOMAS CETAC 2+16A. 
- 2 DIFERENCIALES 2/40+30 MA. 
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A. 
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT. 2x23A.24V. 
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX. 
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS A 24V. 
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO. 

1.268,11 MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

 

  32 RODI UD Ud de sustitución de rodillo sin aportación de eje en 
anilla sin daños. 
Incluye materiales. mano de obra y medios auxiliares. 

55,66 CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 

  33 ROUY UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTER 
PRINCIPAL (AP, DHCP, VPN) SERVICIO TORRETAS: 
PARA ESTABLECER RED DE COMUNICACIONES 

144,16 CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

 

  

34 SCONT UD SISTEMA DE CONTROL (TELEMEDIDA + 
TELECONTROL + APP USUARIOS): 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 
CIRCUITO INTEGRADO DE MEDIDAS DIGITALES DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN. PROTECCIÓN ESD CONTRA DESCARGAS. 
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN OLED Y LECTOR RFID 
INTEGRADO. REARME AUTOMÉTICO DE TOMAS ANTE 
CAÍDAS DE TENSIÓN, CONSERVANDO DISPOSITIVOS 
ABIERTOS, USUARIOS EN SISTEMA Y SALDOS. 
MINI-SWITCH INTEGRADO. APP PARA IOS Y ANDROID PARA 
USUARIOS CON RECARGA VÍA PAYPAL O TARJETA. 

310,07 TRESCIENTOS DIEZ EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS 

 

  35 SGSP UD SGSP - PLATAFORMA DE GESTIÓN: 
PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN WEB MULTIPLATAFORMA 
Y MULTIUSUARIO, INCLUYENDO SERVIDOR 

3.587,04 TRES MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS 

 

  

36 TACGOM UD RETIRADA Y REPOSICIÓN DE TACO 
ELASTÓMERO Y PIEZA DE CONEXIÓN A PANTALÁN INCLUSO 
TORNILLERÍA DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE EN 
AQUELLOS ELEMENTOS QUE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
CONSIDERE APROPIADO SUSTITUIR. TOTALMENTE 
COLOCADOS. 

37,10 TREINTA Y SIETE EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS 

 

  

37 TCHPIL508 UD Ud de chorreo de pilote de 508 mm mediante 
agua dulce y arena a alta presión hasta un grado 2, de la  
superficie de pilote y saneo de zona de oxido y otros residuos 
desde la bajamar (+0.75) hasta la coronación de pilote. 
Incluye pintado mediante la aplicación de dos manos de pintura 
autoimprimante HEMPADUR 45141 o similar con alcance 200 
micras de protección. 

429,71 CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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38 TOM UD INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA GENERAL, CON 

PIQUETAS DE COBRE, COBRE 35MM2, CON SOLDADURA 
ALUMINOTÉRMICA TIPO CADWELD, DESCONECTADOR DE 
TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA MEDIA EN P. A TIERRA DE 
APROXIMADAMENTE 4 OHMIOS. 

822,56 OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  

  

39 TORRSER UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRETA DE 
SERVICIO IPX6-IK09 O SIMILAR Y ESTRUCTURA DE 
ALUMINIO ANODIZADO CON LOS MATERIALES SIGUIENTES: 
- 2 TOMAS CETAC 2P+T16A. 
- 2 DIFERENCIALES 2/25-30 MA. 
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A. 
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT. 2x20A. 
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX. 
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS Y 
TUBERÍA INOXV. 
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO. 

1.399,79 MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

  40 TRAF UD TRAFO 24VAC, 24VA (5 DIN): 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ALIMENTAR 
CONTADORES Y ELECTROVÁLVULAS 

36,03 TREINTA Y SEIS EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS  

  

41 UNIONFIN UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO 
DE CONEXIÓN DE FINGER A PANTALÁN CON DOBLE TACO 
ELASTÓMERO Y PIEZA DE CONEXIÓN A PANTALÁN INCLUSO 
TORNILLERÍA DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 
 
 
 
 

260,07 DOSCIENTOS SESENTA 
EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

 

     

(Firmado digitalmente) 
 

Ingeniero de Caminos de 
ENURCOIN 

 
 

 
Enrique Urcola Tellería 

 

  
 

Director del Proyecto 

 

 
Jorge Álvarez Couceiro  
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        IMPORTE  
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        PARCIAL TOTAL  
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1  20181327 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
PARA PUERTA A PANTALANES BOX M GSM B O SIMILAR. 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS COMPUESTO POR 1 
CONTROLADOR CON MÓDULO GSM CUATRIBANDA ACCESS 
USB, 2 RELES 1A MEMO 1000, CUADRO PARA 
ALOJAMIENTO Y CERRADURA PARA CONTROL PUERTA 
MARCA GOLMAR. 
TOTALMENTE INSTALADO, MONTADO EN ACCESO, DADO 
DE ALTA Y FUNCIONANDO. MATERIALES VARIOS Y 
MONTAJE INCLUIDO. 
EL EQUIPO CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: 
LLAMADA PERIÓDICA PARA COMPROBAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 
POSIBILIDAD DE CONSULTAR REMOTAMENTE EL MÓDULO 
EN EL NIVEL DE SEÑAL GSM Y EL OPERADOR DE LA 
TARJETA SIM. 
HASTA 1000 NÚMEROS ALMACENABLES EN LA GUÍA 
TELEFÓNICA PARA LA ACTIVACIÓN DEL RELÉ. 
SALIDA AUXILIAR NORMALMENTE ABIERTA CON RELÉ 5A 
ACTIVADO POR SMS O LLAMADA GRATUITA. 
PERSONALIZACIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVACIÓN DEL RELÉ 
WHISPER. 
LOS NÚMEROS SE ALMACENAN EN UNA MEMORIA 
EXTRAIBLE. EN CASO DE AVERÍA NO ES NECESARIO 
REPROGRAMAR EL DISPOSITIVO. 
SEÑALIZACIÓN A TRAVÉS DE LED INTERIOR PARA LA 
SEÑAL GSM Y PARA LA RECEPCIÓN Y ENVIAR SMS. 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE 3 
TEMPORIZADORES INTERIORES. 
TOTALMENTE FUNCIONANDO CON EL LISTADO DE ALTAS 
QUE PROPORCIONARÁ PORTOS DE GALICIA.  

     

    Mano de obra 52,00   
    Materiales 174,00   
    6 % Costes Indirectos 13,56   

          239,56 € 

 
2  ANI5082 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLA 

DESLIZANTE DE ALUMINIO PARA PILOTE DE 508 MM DE 
DIÁMETRO, INCLUSO REFUERZO EXTERIOR DE MADERA Y 4 
RODILLOS DE POLIAMIDA, TOTALMENTE INSTALADA, 
INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN  

     

    Mano de obra 88,83   
    Materiales 680,00   
    6 % Costes Indirectos 46,13   

          

814,96 

 

 

 

 

 

 

€ 
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3  BAC UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BÁCULO 
FORMADO POR UN TUBULAR DE ALUMINIO MARINO DE 
100x100x4 CON 5.0M DE ALTURA, ANCLADO A PANTALÁN 
FORMADO POR UN ÁNGULO DE ALUMINIO SUJETO CON 
TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. LA BASE ESTARÁ 
ARTICULADA MEDIANTE BISAGRA DE SEGURIDAD DE 
ALUMINIO PARA FACILITAR SU ABATIMIENTO LATERAL Y 
FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA CONTARÁ 
CON ADAPTACIÓN SUPERIOR PARA ANCLAJE DE 
LIMINARIA Y PINTURA EXTERIOR ESPECIAL PARA 
APLICACIONES SOBRE ALUMINIO. TOTALMENTE 
COLOCADA SOBRE PANTALÁN.  

     

    Sin descomposición 847,20   
    6 % Costes Indirectos 50,83   

          898,03 € 

 

4  BAL UD Suministro e instalación de baliza compacta 
autónoma Carmanah M550 o similar, alcance de hasta 2 MN 
con T=0,74. Incluye luz de fuente de LDS, estanqueidad IP68, 
para la autonomía utiliza energía solar (sin toma eléctrica), 
lente de policarbonato, incluye un báculo de aluminio de 
2,50m para sujeción de linterna color rojo, verde, blanco, 
amarillo o azul.  

     

    Materiales 660,00   
    Resto de Obra 66,00   
    6 % Costes Indirectos 43,56   

          769,56 € 

 

5  CANTUB ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN LATERAL PARA EL PASO DE TUBERÍA DE 
AGUA, CABLEADO ELÉCTRICO Y/O REDES DE 
COMUNICACIONES. TUBERÍA PVC CON TAPA DE ALUMINIO 
ANODIZADO. SECCIÓN ÚTIL DE LA CANALIZACIÓN DE 
90X175MM PROTEGIDA MEDIANTE BANDEJAS, TAMBIÉN DE 
ALUMINIO ANODIZADO, UNIDAS A LA MADERA POR 
TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE.  

     

    Mano de obra 1,82   
    Materiales 32,00   
    6 % Costes Indirectos 2,03   

          

35,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 
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6  CON ML CONEXIÓN CON LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE 
DEL PUERTO: 
- EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE DE PRODUCTO SOBRANTE A VERTEDERO. 
- RELLENO DE ZANJA. 
- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SUPERFICIAL EXISTENTE. 
- LÍNEA GENERAL CON CONDUCTORES Y AISLAMIENTO DE 
GOMA HEPR (ETILENO-PROPILENO DE ALTO MÓDULO) O 
EPR Y CUBIERTA TERMOESTABLE TIPO SE1 SEGÚN 
EC60502-1 DE COLOR NEGRO. 
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PARA 
CANALIZACIÓN FABRICADA EN HORMIGÓN SIN FONDO, DE 
MEDIDAS 50X50X100CM (ANCHO X LARGO X 
PROFUNDIDAD). CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN 
INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO 
DE 10CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, 
COMPLETAMENTE MONTADA. 
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TUBO CORRUGADO 
ROJO DOBLE PARED DE 160MM DE DIÁMETRO. 
TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDO EMPALMES.  
- LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR 4 CONDUCTORES 
UNIPOLARES DE COBRE DE 50 MM2, AISLAMIENTO RV-K DE 
0,6/1 KV, MÁS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN DE 25 MM2, 
BAJO TUBO DE 110MM DE DIÁMETRO. INSTALADO, 
INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO.  

     

    Sin descomposición 135,00   
    6 % Costes Indirectos 8,10   

          143,10 € 

 

7  CONF UD CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 
INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO 
AUTORIZADO.MANTENIMIENTO DURANTE EL PRIMER AÑO, 
QUE INCLUYE: 
ACTUALIZACIONES OFICIALES DE SOFTWARE DE 
SERVIDOR Y FIRWARE DE TORRETAS. 
ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA. REPARACIÓN DE EQUIPOS 
DAÑADOS SEGÚN LAS CONDICIONES DE GARANTÍA.  

     

    Sin descomposición 1.550,00   
    6 % Costes Indirectos 93,00   

          1.643,00 € 

 

8  CONPIL UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPUCHÓN 
PARA REMATE DE PILOTE. FABRICADO EN ESTRUCTURA 
MONOBLOQUE DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 
GRAN RESISTENCIA. CON RADIO DE LA CARA INFERIOR 
ADAPTADO AL DEL PILOTE EXISTENTE. FIJADO 
MANUALMENTE.  

     

    Sin descomposición 44,50   
    6 % Costes Indirectos 2,67   

          

47,17 
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9  CORN10000 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CORNAMUSA DE 10T DE AMARRE REALIZADA EN ALUMINIO 
MARINIZADO DE 7,15 KG DE PESO CON UNA CARGA DE 
ROTURA A TRACCIÓN DE 10.580 KG, TORNILLO TIPO T 
HALFEN M16, TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO 
INOXIDABLE AISI-316.  

     

    Mano de obra 9,06   
    Materiales 55,25   
    6 % Costes Indirectos 3,86   

          68,17 € 

 

10  corn4000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNAMUSA 
DE 4T DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIVO 
NAVAL, DE RESISTENCIA A TRACCIÓN 4TN, PARA 
INSTALAR EN PERFIL LATERAL MEDIANTE TORNILLO 
ESPECIAL TIPO T M16, TUERCAS Y ARANDERAS DE ACERO 
INOXIDABLE AISI 316.  

     

    Mano de obra 3,78   
    Materiales 19,45   
    6 % Costes Indirectos 1,39   

          24,62 € 

 

11  CUATEST UD CUADRO ELÉCTRICO PARA ARRANQUE 
PANTALÁN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO 
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA FUERZA Y 
ALUMBRADO, EN ARMARIO DE POLIESTER 1000x750 CON 
BASE, INSTALADO EN CABECERA DE PANTALÁN, 
CONTENIENDO: 
- 1 CUADRO HIMEL PLA1073T, CHASIS DLP-165 Y ZOCALO 
BASE. 
- 1 INT. GENERAL 4x63A. 
- 9 INT. DIF. 4/40-300ma.SELECTIVOS 4/40-30+4/25-30ma. 
- 20 INT. MAGNETOTERMICO 4x32A + 4x20A + 4x16A. 
- 1 INT. 4x20A DIF.4/25-30M.A. Y CÉLULA FOTOELÉCTRICA. 
CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADO (SEGÚN ESQUEMA).  

     

    Sin descomposición 5.109,57   
    6 % Costes Indirectos 306,57   

          5.416,14 € 

 12  dur ML DURMIENTE DE ALUMINIO ESPECIAL PARA 
PANTALANES  

     

    Mano de obra 1,51   
    Materiales 10,00   
    6 % Costes Indirectos 0,69   

          

12,20 

 

 

 

 

 

€ 
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13  ESCP170 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA 
DE GATO PARA ACCESO AL PANTALÁN DESDE EL AGUA 
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 1,70 ML DE ALTURA 
Y 0,50 ML DE ANCHO, CON TRES PELDAÑOS RECUBIERTOS 
DE MADERA TROPICAL IMPUTRESCIBLE. COMPLETAMENTE 
COLOCADA, MONTADA.  

     

    Mano de obra 3,02   
    Materiales 472,00   
    6 % Costes Indirectos 28,50   

          503,52 € 

 

14  EXZAN ML EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 0,5M DE 
PROFUNDIDAD EN TERRENOS MEDIOS, POR MEDIOS 
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO A MENOS DE 5KM 
DEL LUGAR DE TRABAJO, PARA SOTERRAMIENTO DE 
TENDIDO ELÉCTRICO O RED DE ABASTECIMIENTO, 
INCLUSO CANALIZACIÓN, RELLENO DE ZANJA Y 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  

     

    Sin descomposición 143,34   
    6 % Costes Indirectos 8,60   

          151,94 € 

 15  FA UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 24VDC, 1A (2.5 DIN): 
PARA ALIMENTAR LA ELECTRICIDAD  

     

    Sin descomposición 26,78   
    6 % Costes Indirectos 1,61   

          28,39 € 

 16  FLOT ML LIMPIEZA DE FLOTADORES DE LAS CARAS 
(EXCEPTO LA CARA INFERIOR). MEDICIÓN POR ML DE 
PANTALÁN.  

     

    Sin descomposición 14,29   
    6 % Costes Indirectos 0,86   

          15,15 € 

 

17  LCP ML LÍNEA DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN 
EXISTENTE A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN 
CABECERA DE PASARELA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LÍNEA GENERAL DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN 
GENERAL EXISTENTE A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y 
PROTECCIÓN EN CONDUCTOR, 0,6/KV KV-K 4X25+1X16MM2, 
BAJO TUBO NO INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR, 
CONEXIONADO, ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE 
INSTALADO.  

     

    Sin descomposición 26,78   
    6 % Costes Indirectos 1,61   

          28,39 € 
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18  LGF3X6 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA 
GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN CONDUCTOR 3X6MM2. 
DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR (ETILENO-
POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE 
POLICLOROPRENO, PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE 
INCLUYE LA LÍNEA DESDE CUADRO GENERAL EN 
CABECERA DE PASARELA.  

     

    Sin descomposición 5,59   
    6 % Costes Indirectos 0,34   

          5,93 € 

 

19  LGF5X10 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA 
GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN CONDUCTOR 
5X10MM2. DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR 
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y 
CUBIERTA DE POLICLOROPRENO, PARA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA DESDE CUADRO 
GENERAL EN CABECERA DE PASARELA.  

     

    Sin descomposición 14,07   
    6 % Costes Indirectos 0,84   

          14,91 € 

 

20  LGF5X6 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA 
GENERAL FUERZA EN PANTALÁN EN CONDUCTOR 5X6MM2. 
DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR (ETILENO-
POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA DE 
POLICLOROPRENO, PARA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE 
INCLUYE LA LÍNEA DESDE CUADRO GENERAL EN 
CABECERA DE PASARELA.  

     

    Sin descomposición 9,36   
    6 % Costes Indirectos 0,56   

          9,92 € 

 

21  LIGEALBA ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE 
CABLE TIPO DN-F 0,6/1 KV CON SECCIÓN 3x2,5 MM2 DE 
COBRE, NO PROPAGADOR DE INCENDIO, CON EMISIÓN DE 
HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, INSTALADO SOBRE 
GALERÍA TÉCNICA. MATERIAL AUXILIAR, CONEXIONADO, 
ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE INSTALADO.  

     

    Sin descomposición 4,32   
    6 % Costes Indirectos 0,26   

          4,58 € 

 

22  LINGE ML LINEA GENERAL ALUMBRADO PROYECTORES: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CABLE TIPO DN-
F 0,6/1 KV CON SECCIÓN DE 3x6 MM2 DE COBRE, NO 
PROPAGADOR DE INCENDIO, CON EMISIÓN DE HUMOS Y 
OPACIDAD REDUCIDA, INSTALADO SOBRE GALERÍA 
TÉCNICA. MATERIALES AUXILIARES, CONEXIONADO, 
ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE INSTALADO.  

     

    Sin descomposición 5,60   
    6 % Costes Indirectos 0,34   

          5,94 € 
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  CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

        IMPORTE  

 Nº DESIGNACION     

        PARCIAL TOTAL  

        ( Euros ) ( Euros )  
 

 

23  LUM39 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 
PRESTACIONES EN AMBIENTES ADVERSOS COMO ZONAS 
MARINAS MODELO ATMOSLED SERIE 7 O SIMILAR, DE 29W 
Y 3280LM,CON CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO 6063-T5 
MECANIZADO Y ANODIZADO, TAPAS DE INYECCIÓN DE 
ALUMINIO L-2520 TERMOLACADAS CON REJILLAS DE 
VENTILACIÓN Y FILTROS FIL ESTER 20PPI STD, BRAZO EN 
INYECCIÓN DE ALUMINIO TERMOLACADO DE 12 A 72 DE 
ALTO RENDIMIENTO EN MÓDULOS DE 12 LEDS CON 
CONECTOR, STANDARD LED DRIVER (MODO CORRIENTE): 
220-240V 50/60 HZ FACTOR DE PONTENCIA SEGÚN FLUJO Y 
CORRIENTE DE ARRANQUEMAYOR QUE 0,9 Y THD MENOR 
QUE EL 20% EN CARGA MX.(MODO CORRIENTE): 220-240V 
50/60 HZ FACTOR DE PONTENCIA SEGÚN FLUJO Y 
CORRIENTE DE ARRANQUE MAYOR QUE 0,9 Y THD MENOR 
QUE EL 20% EN CARGA MX.  

     

    Sin descomposición 476,99   
    6 % Costes Indirectos 28,62   

          505,61 € 

 24  MODWIFANT UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO 
WIFI MESH + ANTENA 5DBI + F O SIMILAR. ALIMENTACIÓN  

     

    Sin descomposición 41,20   
    6 % Costes Indirectos 2,47   

          43,67 € 

 25  OMNI UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA OMNI 
MARINA 14 DBI + LATIGUILLO 0,5M (O SIMILAR): 
PARA LA INSTALACIÓN DE 2 RADIOENLACES  

     

    Sin descomposición 135,96   
    6 % Costes Indirectos 8,16   

          144,12 € 

 

26  PAVECSDSM M2 Reposición de pavimento en pantalán 
existente mediante el suministro e instalación de pavimento 
tecnológico tipo ECODECK o similar incluso p.p de grapas, 
tornillo o remaches de conexión a durmiente (NO INCLUIDO 
durmiente). Incluso desmontaje, retirada y acopio a pie de 
obra del pavimento actual.  

     

    Mano de obra 17,74   
    Materiales 41,13   
    Resto de Obra 11,39   
    6 % Costes Indirectos 4,22   

          

74,48 
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  CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

        IMPORTE  

 Nº DESIGNACION     

        PARCIAL TOTAL  

        ( Euros ) ( Euros )  
 

 

27  PDCE UD PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CUADRO 
EXISTENTE: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA 
FUERZA Y ALUMBRADO EN ARMARIO EXISTENTE 
INSTALADO CONTENIENDO: 
- 1 INT. GENERAL 4X80A. 
- 1 BOBINA 203V. 
- 1 TRAFO TOROIDAL. 
- 1 RELE DIFERENCIAL 500MA. SELECTIVO. 
CABLEADO, MONTADO Y ROTULADO.  

     

    Sin descomposición 830,00   
    6 % Costes Indirectos 49,80   

          879,80 € 

 

28  PLAC UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA 
IDENTIFICATIVA DE PLAZA EN PANTALÁN DE 0,1x0,065m DE 
ACERO INOXIDABLE AISI 316L DE 1,5mm DE ESPESOR CON 
GRABACIÓN TIPO ARENADO CON EL ANAGRAMA DE 
PORTOS DE GALICIA Y EL NÚMERO DE PLAZA. 
TOTALMENTE COLOCADO.  

     

    Mano de obra 4,79   
    Materiales 8,50   
    6 % Costes Indirectos 0,80   

          14,09 € 

 29  PRPO UD PROYECTO ELÉCTRICO, DIRECCIÓN DE OBRA, 
CERFITICADO DE ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, 
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN  

     

    Sin descomposición 4.848,00   
    6 % Costes Indirectos 290,88   

          5.138,88 € 

 

30  REFINAG UD REFORMA DE INSTALACIÓN DE AGUA PARA 
PANTALANES: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO 32/10, 
COLLARINES, LLAVES DE PASO, TES BOCA REDUCIDA, 
CODOS DE 90, ENLACES MIXTOS, TAPÓN FINAL, 
LATIGUILLOS Y VARIOS.  

     

    Sin descomposición 2.300,00   
    6 % Costes Indirectos 138,00   

          

2.438,00 
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  CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

        IMPORTE  

 Nº DESIGNACION     

        PARCIAL TOTAL  

        ( Euros ) ( Euros )  
 

 

31  REFTORR UD REFORMA DE TORRETAS EXISTENTES DE 
POLIESTER, TOTALMETE VACIADA Y ACONDICIONADA CON 
LOS MATERIALES SIGUIENTES: 
- 2 TOMAS CETAC 2+16A. 
- 2 DIFERENCIALES 2/40+30 MA. 
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A. 
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT. 2x23A.24V. 
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX. 
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS A 24V. 
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO.  

     

    Sin descomposición 1.196,33   
    6 % Costes Indirectos 71,78   

          1.268,11 € 

 32  RODI UD Ud de sustitución de rodillo sin aportación de eje en 
anilla sin daños. 
Incluye materiales. mano de obra y medios auxiliares.  

     

    Mano de obra 17,74   
    Materiales 30,00   
    Resto de Obra 4,77   
    6 % Costes Indirectos 3,15   

          55,66 € 

 33  ROUY UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTER 
PRINCIPAL (AP, DHCP, VPN) SERVICIO TORRETAS: 
PARA ESTABLECER RED DE COMUNICACIONES  

     

    Sin descomposición 136,00   
    6 % Costes Indirectos 8,16   

          144,16 € 

 

34  SCONT UD SISTEMA DE CONTROL (TELEMEDIDA + 
TELECONTROL + APP USUARIOS): 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 
CIRCUITO INTEGRADO DE MEDIDAS DIGITALES DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN. PROTECCIÓN ESD CONTRA DESCARGAS. 
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN OLED Y LECTOR RFID 
INTEGRADO. REARME AUTOMÉTICO DE TOMAS ANTE 
CAÍDAS DE TENSIÓN, CONSERVANDO DISPOSITIVOS 
ABIERTOS, USUARIOS EN SISTEMA Y SALDOS. 
MINI-SWITCH INTEGRADO. APP PARA IOS Y ANDROID PARA 
USUARIOS CON RECARGA VÍA PAYPAL O TARJETA.  

     

    Sin descomposición 292,52   
    6 % Costes Indirectos 17,55   

          310,07 € 

 35  SGSP UD SGSP - PLATAFORMA DE GESTIÓN: 
PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN WEB MULTIPLATAFORMA 
Y MULTIUSUARIO, INCLUYENDO SERVIDOR  

     

    Sin descomposición 3.384,00   
    6 % Costes Indirectos 203,04   

          3.587,04 € 
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        IMPORTE  

 Nº DESIGNACION     

        PARCIAL TOTAL  

        ( Euros ) ( Euros )  
 

 

36  TACGOM UD RETIRADA Y REPOSICIÓN DE TACO 
ELASTÓMERO Y PIEZA DE CONEXIÓN A PANTALÁN 
INCLUSO TORNILLERÍA DE FIJACIÓN EN ACERO 
INOXIDABLE EN AQUELLOS ELEMENTOS QUE LA 
DIRECCIÓN DE OBRA CONSIDERE APROPIADO SUSTITUIR. 
TOTALMENTE COLOCADOS.  

     

    Sin descomposición 35,00   
    6 % Costes Indirectos 2,10   

          37,10 € 

 

37  TCHPIL508 UD Ud de chorreo de pilote de 508 mm mediante 
agua dulce y arena a alta presión hasta un grado 2, de la  
superficie de pilote y saneo de zona de oxido y otros residuos 
desde la bajamar (+0.75) hasta la coronación de pilote. 
Incluye pintado mediante la aplicación de dos manos de 
pintura autoimprimante HEMPADUR 45141 o similar con 
alcance 200 micras de protección.  

     

    Mano de obra 236,54   
    Maquinaria 102,00   
    Materiales 30,00   
    Resto de Obra 36,85   
    6 % Costes Indirectos 24,32   

          429,71 € 

 
38  TOM UD INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA GENERAL, 

CON PIQUETAS DE COBRE, COBRE 35MM2, CON 
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA TIPO CADWELD, 
DESCONECTADOR DE TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA 
MEDIA EN P. A TIERRA DE APROXIMADAMENTE 4 OHMIOS.  

     

    Sin descomposición 776,00   
    6 % Costes Indirectos 46,56   

          822,56 € 

 

39  TORRSER UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRETA 
DE SERVICIO IPX6-IK09 O SIMILAR Y ESTRUCTURA DE 
ALUMINIO ANODIZADO CON LOS MATERIALES SIGUIENTES: 
- 2 TOMAS CETAC 2P+T16A. 
- 2 DIFERENCIALES 2/25-30 MA. 
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A. 
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT. 2x20A. 
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX. 
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS Y 
TUBERÍA INOXV. 
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO.  

     

    Sin descomposición 1.320,56   
    6 % Costes Indirectos 79,23   

          

1.399,79 
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  CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

        IMPORTE  

 Nº DESIGNACION     

        PARCIAL TOTAL  

        ( Euros ) ( Euros )  
 
 40  TRAF UD TRAFO 24VAC, 24VA (5 DIN): 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ALIMENTAR 
CONTADORES Y ELECTROVÁLVULAS  

     

    Sin descomposición 33,99   
    6 % Costes Indirectos 2,04   

          36,03 € 

 
41  UNIONFIN UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO 

DE CONEXIÓN DE FINGER A PANTALÁN CON DOBLE TACO 
ELASTÓMERO Y PIEZA DE CONEXIÓN A PANTALÁN 
INCLUSO TORNILLERÍA DE FIJACIÓN EN ACERO 
INOXIDABLE  

     

    Sin descomposición 245,35   
    6 % Costes Indirectos 14,72   

          
260,07 

 

 

€ 

    

(Firmado digitalmente) 
 

Ingeniero de Caminos de ENURCOIN 
 
 
 
 

Enrique Urcola Tellería 

 
 

Director del Proyecto 
 
 
 
 

Jorge Álvarez Couceiro 
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 



1.1 UD Suministro e instalación de baliza compacta autónoma
Carmanah M550 o similar, alcance de hasta 2 MN con
T=0,74. Incluye luz de fuente de LDS, estanqueidad IP68,
para la autonomía utiliza energía solar (sin toma eléctrica),
lente de policarbonato, incluye un báculo de aluminio de
2,50m para sujeción de linterna color rojo, verde, blanco,
amarillo o azul. 5,000 769,56 3.847,80

1.2 M2 Reposición de pavimento en pantalán existente mediante el
suministro e instalación de pavimento tecnológico tipo
ECODECK o similar incluso p.p de grapas, tornillo o
remaches de conexión a durmiente (NO INCLUIDO
durmiente). Incluso desmontaje, retirada y acopio a pie de
obra del pavimento actual. 837,500 74,48 62.377,00

1.3 ML DURMIENTE DE ALUMINIO ESPECIAL PARA
PANTALANES 1.340,000 12,20 16.348,00

1.4 UD Ud de chorreo de pilote de 508 mm mediante agua dulce y
arena a alta presión hasta un grado 2, de la  superficie de
pilote y saneo de zona de oxido y otros residuos desde la
bajamar (+0.75) hasta la coronación de pilote.
Incluye pintado mediante la aplicación de dos manos de
pintura autoimprimante HEMPADUR 45141 o similar con
alcance 200 micras de protección. 36,000 429,71 15.469,56

1.5 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPUCHÓN PARA
REMATE DE PILOTE. FABRICADO EN ESTRUCTURA
MONOBLOQUE DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE
GRAN RESISTENCIA. CON RADIO DE LA CARA INFERIOR
ADAPTADO AL DEL PILOTE EXISTENTE. FIJADO
MANUALMENTE. 8,000 47,17 377,36

1.6 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLA DESLIZANTE
DE ALUMINIO PARA PILOTE DE 508 MM DE DIÁMETRO,
INCLUSO REFUERZO EXTERIOR DE MADERA Y 4
RODILLOS DE POLIAMIDA, TOTALMENTE INSTALADA,
INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 16,000 814,96 13.039,36

1.7 UD Ud de sustitución de rodillo sin aportación de eje en anilla sin
daños.
Incluye materiales. mano de obra y medios auxiliares. 32,000 55,66 1.781,12

1.8 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE
CONEXIÓN DE FINGER A PANTALÁN CON DOBLE TACO
ELASTÓMERO Y PIEZA DE CONEXIÓN A PANTALÁN
INCLUSO TORNILLERÍA DE FIJACIÓN EN ACERO
INOXIDABLE 45,000 260,07 11.703,15

1.9 ML LIMPIEZA DE FLOTADORES DE LAS CARAS (EXCEPTO
LA CARA INFERIOR). MEDICIÓN POR ML DE PANTALÁN. 565,000 15,15 8.559,75

1.10 UD RETIRADA Y REPOSICIÓN DE TACO ELASTÓMERO Y
PIEZA DE CONEXIÓN A PANTALÁN INCLUSO
TORNILLERÍA DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE EN
AQUELLOS ELEMENTOS QUE LA DIRECCIÓN DE OBRA
CONSIDERE APROPIADO SUSTITUIR. TOTALMENTE
COLOCADOS. 25,000 37,10 927,50

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRABAJOS VARIOS
NUM. UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

PROYECTO PUERTO TESTAL Página 1



1.11 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA A
PANTALANES BOX M GSM B O SIMILAR. SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESOS COMPUESTO POR 1
CONTROLADOR CON MÓDULO GSM CUATRIBANDA
ACCESS USB, 2 RELES 1A MEMO 1000, CUADRO PARA
ALOJAMIENTO Y CERRADURA PARA CONTROL PUERTA
MARCA GOLMAR.
TOTALMENTE INSTALADO, MONTADO EN ACCESO,
DADO DE ALTA Y FUNCIONANDO. MATERIALES VARIOS
Y MONTAJE INCLUIDO.
EL EQUIPO CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
LLAMADA PERIÓDICA PARA COMPROBAR EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
POSIBILIDAD DE CONSULTAR REMOTAMENTE EL
MÓDULO EN EL NIVEL DE SEÑAL GSM Y EL OPERADOR
DE LA TARJETA SIM.
HASTA 1000 NÚMEROS ALMACENABLES EN LA GUÍA
TELEFÓNICA PARA LA ACTIVACIÓN DEL RELÉ.
SALIDA AUXILIAR NORMALMENTE ABIERTA CON RELÉ
5A ACTIVADO POR SMS O LLAMADA GRATUITA.
PERSONALIZACIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVACIÓN DEL
RELÉ WHISPER.
LOS NÚMEROS SE ALMACENAN EN UNA MEMORIA
EXTRAIBLE. EN CASO DE AVERÍA NO ES NECESARIO
REPROGRAMAR EL DISPOSITIVO.
SEÑALIZACIÓN A TRAVÉS DE LED INTERIOR PARA LA
SEÑAL GSM Y PARA LA RECEPCIÓN Y ENVIAR SMS.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE 3
TEMPORIZADORES INTERIORES.
TOTALMENTE FUNCIONANDO CON EL LISTADO DE
ALTAS QUE PROPORCIONARÁ PORTOS DE GALICIA. 1,000 239,56 239,56

1.12 ML CONEXIÓN CON LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE DEL
PUERTO:
- EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA
Y TRANSPORTE DE PRODUCTO SOBRANTE A
VERTEDERO.
- RELLENO DE ZANJA.
- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SUPERFICIAL
EXISTENTE.
- LÍNEA GENERAL CON CONDUCTORES Y AISLAMIENTO
DE GOMA HEPR (ETILENO-PROPILENO DE ALTO
MÓDULO) O EPR Y CUBIERTA TERMOESTABLE TIPO
SE1 SEGÚN EC60502-1 DE COLOR NEGRO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PARA
CANALIZACIÓN FABRICADA EN HORMIGÓN SIN FONDO,
DE MEDIDAS 50X50X100CM (ANCHO X LARGO X
PROFUNDIDAD). CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN
INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, COMPLETAMENTE MONTADA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TUBO CORRUGADO
ROJO DOBLE PARED DE 160MM DE DIÁMETRO.
TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDO EMPALMES. 
- LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR 4 CONDUCTORES
UNIPOLARES DE COBRE DE 50 MM2, AISLAMIENTO
RV-K DE 0,6/1 KV, MÁS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN
DE 25 MM2, BAJO TUBO DE 110MM DE DIÁMETRO.
INSTALADO, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
CONEXIONADO. 20,000 143,10 2.862,00

1.13 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO
PARA ACCESO AL PANTALÁN DESDE EL AGUA
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 1,70 ML DE
ALTURA Y 0,50 ML DE ANCHO, CON TRES PELDAÑOS
RECUBIERTOS DE MADERA TROPICAL IMPUTRESCIBLE.
COMPLETAMENTE COLOCADA, MONTADA. 12,000 503,52 6.042,24

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRABAJOS VARIOS
NUM. UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
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1.14 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNAMUSA DE 4T
DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIVO NAVAL,
DE RESISTENCIA A TRACCIÓN 4TN, PARA INSTALAR EN
PERFIL LATERAL MEDIANTE TORNILLO ESPECIAL TIPO
T M16, TUERCAS Y ARANDERAS DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316. 80,000 24,62 1.969,60

1.15 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNAMUSA DE 10T
DE AMARRE REALIZADA EN ALUMINIO MARINIZADO DE
7,15 KG DE PESO CON UNA CARGA DE ROTURA A
TRACCIÓN DE 10.580 KG, TORNILLO TIPO T HALFEN
M16, TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE
AISI-316. 20,000 68,17 1.363,40

1.16 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA
IDENTIFICATIVA DE PLAZA EN PANTALÁN DE 0,1x0,065m
DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DE 1,5mm DE
ESPESOR CON GRABACIÓN TIPO ARENADO CON EL
ANAGRAMA DE PORTOS DE GALICIA Y EL NÚMERO DE
PLAZA. TOTALMENTE COLOCADO. 20,000 14,09 281,80

1.17 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN
LATERAL PARA EL PASO DE TUBERÍA DE AGUA,
CABLEADO ELÉCTRICO Y/O REDES DE
COMUNICACIONES. TUBERÍA PVC CON TAPA DE
ALUMINIO ANODIZADO. SECCIÓN ÚTIL DE LA
CANALIZACIÓN DE 90X175MM PROTEGIDA MEDIANTE
BANDEJAS, TAMBIÉN DE ALUMINIO ANODIZADO,
UNIDAS A LA MADERA POR TORNILLERÍA DE ACERO
INOXIDABLE. 335,000 35,85 12.009,75

TOTAL PRES.PARCIAL Nº 1 TRABAJOS VARIOS: 159.198,95

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRABAJOS VARIOS
NUM. UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
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2.1 PA GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN SU ANEJO
CORRESPONDIENTE 1,000 224,40 224,40

TOTAL PRES.PARCIAL Nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS: 224,40

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS
NUM. UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

PROYECTO PUERTO TESTAL Página 4



3.1 UD PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CUADRO EXISTENTE:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA
FUERZA Y ALUMBRADO EN ARMARIO EXISTENTE
INSTALADO CONTENIENDO:
- 1 INT. GENERAL 4X80A.
- 1 BOBINA 203V.
- 1 TRAFO TOROIDAL.
- 1 RELE DIFERENCIAL 500MA. SELECTIVO.
CABLEADO, MONTADO Y ROTULADO. 1,000 879,80 879,80

3.2 ML LÍNEA DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN EXISTENTE A
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN CABECERA
DE PASARELA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA
GENERAL DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL
EXISTENTE A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y
PROTECCIÓN EN CONDUCTOR, 0,6/KV KV-K
4X25+1X16MM2, BAJO TUBO NO INCLUIDO MATERIAL
AUXILIAR, CONEXIONADO, ETIQUETADO, MONTADO Y
TOTALMENTE INSTALADO. 69,000 28,39 1.958,91

3.3 UD CUADRO ELÉCTRICO PARA ARRANQUE PANTALÁN:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL DE
MANDO Y PROTECCIÓN PARA FUERZA Y ALUMBRADO,
EN ARMARIO DE POLIESTER 1000x750 CON BASE,
INSTALADO EN CABECERA DE PANTALÁN,
CONTENIENDO:
- 1 CUADRO HIMEL PLA1073T, CHASIS DLP-165 Y
ZOCALO BASE.
- 1 INT. GENERAL 4x63A.
- 9 INT. DIF. 4/40-300ma.SELECTIVOS 4/40-30+4/25-30ma.
- 20 INT. MAGNETOTERMICO 4x32A + 4x20A + 4x16A.
- 1 INT. 4x20A DIF.4/25-30M.A. Y CÉLULA
FOTOELÉCTRICA.
CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADO (SEGÚN
ESQUEMA). 1,000 5.416,14 5.416,14

3.4 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BÁCULO FORMADO
POR UN TUBULAR DE ALUMINIO MARINO DE 100x100x4
CON 5.0M DE ALTURA, ANCLADO A PANTALÁN
FORMADO POR UN ÁNGULO DE ALUMINIO SUJETO CON
TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. LA BASE ESTARÁ
ARTICULADA MEDIANTE BISAGRA DE SEGURIDAD DE
ALUMINIO PARA FACILITAR SU ABATIMIENTO LATERAL
Y FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA
CONTARÁ CON ADAPTACIÓN SUPERIOR PARA
ANCLAJE DE LIMINARIA Y PINTURA EXTERIOR
ESPECIAL PARA APLICACIONES SOBRE ALUMINIO.
TOTALMENTE COLOCADA SOBRE PANTALÁN. 44,000 898,03 39.513,32

3.5 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE
PRESTACIONES EN AMBIENTES ADVERSOS COMO
ZONAS MARINAS MODELO ATMOSLED SERIE 7 O
SIMILAR, DE 29W Y 3280LM,CON CUERPO DE ALUMINIO
EXTRUIDO 6063-T5 MECANIZADO Y ANODIZADO, TAPAS
DE INYECCIÓN DE ALUMINIO L-2520 TERMOLACADAS
CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y FILTROS FIL ESTER
20PPI STD, BRAZO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO
TERMOLACADO DE 12 A 72 DE ALTO RENDIMIENTO EN
MÓDULOS DE 12 LEDS CON CONECTOR, STANDARD
LED DRIVER (MODO CORRIENTE): 220-240V 50/60 HZ
FACTOR DE PONTENCIA SEGÚN FLUJO Y CORRIENTE
DE ARRANQUEMAYOR QUE 0,9 Y THD MENOR QUE EL
20% EN CARGA MX.(MODO CORRIENTE): 220-240V 50/60
HZ FACTOR DE PONTENCIA SEGÚN FLUJO Y
CORRIENTE DE ARRANQUE MAYOR QUE 0,9 Y THD
MENOR QUE EL 20% EN CARGA MX. 44,000 505,61 22.246,84

3.6 ML LINEA GENERAL ALUMBRADO PROYECTORES:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CABLE TIPO
DN-F 0,6/1 KV CON SECCIÓN DE 3x6 MM2 DE COBRE,
NO PROPAGADOR DE INCENDIO, CON EMISIÓN DE
HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, INSTALADO SOBRE
GALERÍA TÉCNICA. MATERIALES AUXILIARES,
CONEXIONADO, ETIQUETADO, MONTADO Y
TOTALMENTE INSTALADO. 1.241,000 5,94 7.371,54

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ILUMINACIÓN
NUM. UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
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3.7 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRETA DE
SERVICIO IPX6-IK09 O SIMILAR Y ESTRUCTURA DE
ALUMINIO ANODIZADO CON LOS MATERIALES
SIGUIENTES:
- 2 TOMAS CETAC 2P+T16A.
- 2 DIFERENCIALES 2/25-30 MA.
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A.
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT. 2x20A.
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX.
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS Y
TUBERÍA INOXV.
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO. 14,000 1.399,79 19.597,06

3.8 UD REFORMA DE TORRETAS EXISTENTES DE POLIESTER,
TOTALMETE VACIADA Y ACONDICIONADA CON LOS
MATERIALES SIGUIENTES:
- 2 TOMAS CETAC 2+16A.
- 2 DIFERENCIALES 2/40+30 MA.
- 2 INT. MAGNETOTÉRMICOS 2x16A.
- 2 CONTADORES DIGITALES 230V + 2 CONTACT.
2x23A.24V.
- 2 TOMAS DE AGUA 1/2 MANETA Y TUBERÍA DE INOX.
- 2 CONTADORES DE AGUA + 2 ELECTROVÁLVULAS A
24V.
- 1 BALIZA LED 6W, BORNAS DE 35MM2 Y CABLEADO. 9,000 1.268,11 11.412,99

3.9 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA GENERAL
FUERZA EN PANTALÁN EN CONDUCTOR 5X10MM2.
DN-F 0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y
CUBIERTA DE POLICLOROPRENO, PARA RED DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA DESDE
CUADRO GENERAL EN CABECERA DE PASARELA. 465,000 14,91 6.933,15

3.10 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA GENERAL
FUERZA EN PANTALÁN EN CONDUCTOR 5X6MM2. DN-F
0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y
CUBIERTA DE POLICLOROPRENO, PARA RED DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA DESDE
CUADRO GENERAL EN CABECERA DE PASARELA. 411,000 9,92 4.077,12

3.11 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA GENERAL
FUERZA EN PANTALÁN EN CONDUCTOR 3X6MM2. DN-F
0,6/1KV CON AISLAMIENTO DE GOMA HEPR
(ETILENO-POLIETILENO DE ALTO MÓDULO) O EPR Y
CUBIERTA DE POLICLOROPRENO, PARA RED DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, SE INCLUYE LA LÍNEA DESDE
CUADRO GENERAL EN CABECERA DE PASARELA. 58,000 5,93 343,94

3.12 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CABLE TIPO
DN-F 0,6/1 KV CON SECCIÓN 3x2,5 MM2 DE COBRE, NO
PROPAGADOR DE INCENDIO, CON EMISIÓN DE HUMOS
Y OPACIDAD REDUCIDA, INSTALADO SOBRE GALERÍA
TÉCNICA. MATERIAL AUXILIAR, CONEXIONADO,
ETIQUETADO, MONTADO Y TOTALMENTE INSTALADO. 934,000 4,58 4.277,72

3.13 UD INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA GENERAL, CON
PIQUETAS DE COBRE, COBRE 35MM2, CON
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA TIPO CADWELD,
DESCONECTADOR DE TIERRA, PARA UNA
RESISTENCIA MEDIA EN P. A TIERRA DE
APROXIMADAMENTE 4 OHMIOS. 1,000 822,56 822,56

3.14 UD REFORMA DE INSTALACIÓN DE AGUA PARA
PANTALANES:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO
32/10, COLLARINES, LLAVES DE PASO, TES BOCA
REDUCIDA, CODOS DE 90, ENLACES MIXTOS, TAPÓN
FINAL, LATIGUILLOS Y VARIOS. 1,000 2.438,00 2.438,00

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ILUMINACIÓN
NUM. UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
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3.15 ML EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 0,5M DE PROFUNDIDAD EN
TERRENOS MEDIOS, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO A MENOS DE 5KM DEL
LUGAR DE TRABAJO, PARA SOTERRAMIENTO DE
TENDIDO ELÉCTRICO O RED DE ABASTECIMIENTO,
INCLUSO CANALIZACIÓN, RELLENO DE ZANJA Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. 3,000 151,94 455,82

3.16 UD PROYECTO ELÉCTRICO, DIRECCIÓN DE OBRA,
CERFITICADO DE ORGANISMO DE CONTROL
AUTORIZADO, CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE BAJA
TENSIÓN 1,000 5.138,88 5.138,88

TOTAL PRES.PARCIAL Nº 3 ILUMINACIÓN: 132.883,79

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ILUMINACIÓN
NUM. UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
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4.1 UD SISTEMA DE CONTROL (TELEMEDIDA + TELECONTROL
+ APP USUARIOS):
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
CIRCUITO INTEGRADO DE MEDIDAS DIGITALES DE
ÚLTIMA GENERACIÓN. PROTECCIÓN ESD CONTRA
DESCARGAS. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN OLED Y
LECTOR RFID INTEGRADO. REARME AUTOMÉTICO DE
TOMAS ANTE CAÍDAS DE TENSIÓN, CONSERVANDO
DISPOSITIVOS ABIERTOS, USUARIOS EN SISTEMA Y
SALDOS.
MINI-SWITCH INTEGRADO. APP PARA IOS Y ANDROID
PARA USUARIOS CON RECARGA VÍA PAYPAL O
TARJETA. 23,000 310,07 7.131,61

4.2 UD TRAFO 24VAC, 24VA (5 DIN):
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ALIMENTAR
CONTADORES Y ELECTROVÁLVULAS 23,000 36,03 828,69

4.3 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN 24VDC, 1A (2.5 DIN):
PARA ALIMENTAR LA ELECTRICIDAD 23,000 28,39 652,97

4.4 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO WIFI MESH +
ANTENA 5DBI + F O SIMILAR. ALIMENTACIÓN 23,000 43,67 1.004,41

4.5 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA OMNI MARINA
14 DBI + LATIGUILLO 0,5M (O SIMILAR):
PARA LA INSTALACIÓN DE 2 RADIOENLACES 1,000 144,12 144,12

4.6 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTER PRINCIPAL
(AP, DHCP, VPN) SERVICIO TORRETAS:
PARA ESTABLECER RED DE COMUNICACIONES 1,000 144,16 144,16

4.7 UD SGSP - PLATAFORMA DE GESTIÓN:
PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN WEB
MULTIPLATAFORMA Y MULTIUSUARIO, INCLUYENDO
SERVIDOR 1,000 3.587,04 3.587,04

4.8 UD CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO
AUTORIZADO.MANTENIMIENTO DURANTE EL PRIMER
AÑO, QUE INCLUYE:
ACTUALIZACIONES OFICIALES DE SOFTWARE DE
SERVIDOR Y FIRWARE DE TORRETAS.
ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA. REPARACIÓN DE
EQUIPOS DAÑADOS SEGÚN LAS CONDICIONES DE
GARANTÍA. 1,000 1.643,00 1.643,00

TOTAL PRES.PARCIAL Nº 4 SISTEMA DE CONTROL DE CONSUMO ELÉCTRICO … 15.136,00

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SISTEMA DE CONTROL DE CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA DE CADA USUA…
NUM. UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
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5.1 PA SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN SU ANEJO
CORRESPONDIENTE 1,000 5.500,00 5.500,00

TOTAL PRES.PARCIAL Nº 5 SEGURIDAD Y SALUD: 5.500,00

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
NUM. UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



 Proyecto:  PROYECTO PUERTO TESTAL    
 

 Capítulo Importe     
                
 1  TRABAJOS VARIOS .  159.198,95     
 2  GESTIÓN DE RESIDUOS .  224,40     
 3  ILUMINACIÓN .  132.883,79     

 4  SISTEMA DE CONTROL DE CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA DE 
CADA USUARIO .  15.136,00     

 5  SEGURIDAD Y SALUD .  5.500,00     

 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  312.943,14     

 13% de Gastos Generales  40.682,61     

 6% de Beneficio Industrial  18.776,59     

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA.  372.402,34     

 I.V.A.: 21% 78.204,49     

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 450.606,83    € 
               

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS. 
 
 

   

               

  

(Firmado digitalmente) 
 

Ingeniero de Caminos de ENURCOIN 
 
 
 

Enrique Urcola Tellería 

 
 

Director del Proyecto 
 
 
 

Jorge Álvarez Couceiro 
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